



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO:.....

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : pan Mgr. Ladislav Macák – starosta
Zástupce ve věcech technických: Bc. Alena Nekovářová
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : +420 775744824
E-mail : alena.nekovarova@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I.2. Zhotovitel : Zdeněk Prošek - Výstavní realizace Praha
Sídlo : Pražská 706, 273 51 Unhošť, okr. Kladno
Obchodní rejstřík: Zapsaný v Živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 11, pod
Sp. značkou ID RZP:346380
Jednající/Zastoupen: Zdeňkem Proškem OSVČ
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk prošek, Jiří Vodenka
Zasílací adresa : Pražská 706, 273 51 Unhošť, okr. Kladno
IČ : 10152547 Telefon : 602 611 837
DIČ : CZ6105030723 Fax :
E-mail : z-p@seznam.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4
Číslo účtu : 3255236369/0800

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem zakázky je dodávka a instalace atypických prvků interiérového vybavení, audiovizuálních a multimediálních prvků, prvků interiérového vybavení a grafických prvků k vybavení prostor zámku v Tachově, Rokycanova 1, pro účely muzejní a výstavní expozice (dále jen „dílo“). Práce budou prováděny dle projektové dokumentace pod názvem „Úpravy prostor zámku v Tachově pro účely expozice“ vypracované ateliérem Soukup s.r.o., Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň, poskytnuté neomezeným a přímým dálkovým přístupem jako součást zadávací dokumentace podle § 48 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodávkou se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, dodávek a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce,

služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla.

Místem plnění předmětu díla je zámek v Tachově, Rokycanova 1.

II.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III.2. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplném a závazném výkazu výměr nebo specifikacích.

II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo prováděno, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, provedl kontrolu technické části předané projektové dokumentace a na její chyby upozornil objednatele nejpozději při podpisu této smlouvy, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, což potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkové rozpočty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí :

Cena bez DPH	:	2 098 000,- Kč
DPH	:	440 580,- Kč
Cena včetně DPH:		2 538 580,- Kč

Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla.

III.2. Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) jsou nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení montážního místa, náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, dopravné, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání a převzetí montážního místa: srpen 2014

(viz čl. VII.1 této smlouvy)

IV.2. Zahájení prací na díle: srpen 2014

IV.3. Dokončení díla: listopad 2014

IV.4. Předání a převzetí díla: 13.11.2014

IV.5. Vykližení montážního místa včetně odstranění zařízení montážního místa: do 5 dnů po předání a převzetí díla

(viz čl. VII.8 této smlouvy)

IV.6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a který se stane nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění na:

- Zpracování 4. stupně dílenské dokumentace
- AP - Atypické prvky interiérového vybavení
- M - Audiovizuální a multimediální prvky
- P- Prvky interiérového vybavení
- G – Grafika

U těchto základních druhů prací bude uveden předpokládaný termín jejich ukončení.

(Dále Zadavatel upozorňuje, že harmonogram musí být vyhotoven za respektování požadavků podle bodu 7. písm. C zadávací dokumentace)

IV.7. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné.


IV.8. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno.

IV.9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci dodávky s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování nebo ji zcela ukončit před jejím ukončením.

IV.10. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. této smlouvy a po jeho odsouhlasení zástupcem ve věcech technických (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Každý daňový doklad musí být řádně označen názvem projektu a registračním číslem: Zámek Tachov – vytvoření turisticky zajímavých expozic – CZ.1.14/3.1.00/23.02641. Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených



prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zástupcem ve věcech technických je **30 dní**.

V.2. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy po jejich odsouhlasení zástupcem ve věcech technických budou hrazeny měsíčně až do výše max. 90 % ceny díla bez DPH. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů (dále jen „pozastávka“).

V.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení.

. V.4. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

V.6. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI.1.11. této smlouvy.

V.7. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI.1.12. této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátec, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI.1.12. této smlouvy.


V.8. Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátec DPH ve smyslu čl. V.6. této smlouvy nebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.2. Za prodlení s termínem dokončení díla v termínu dle čl. IV.3. této smlouvy, a to 150.000 Kč jednorázově a 10.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI.1.3. Za prodlení s termínem předání a převzetí díla v termínu dle čl. IV.4. této smlouvy,



a to 150.000 Kč jednorázově a 10.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI.I.4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad zjištěných v záruční době, a to 5.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.5. Za nevyklizení montážního místa nebo odstranění zařízení montážního místa v termínu dle čl. IV.5. této smlouvy, a to 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.6. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.7. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.8. V případě nedoložení dokladů o pojištění dle čl. VIII.6. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.9. V případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným subdodavatelem dle čl. VIII.8. této smlouvy, a to 100.000 Kč za každé zjištění.

VI.1.10. V případě nedoložení seznamu subdodavatelů dle čl. VIII.9. této smlouvy, a to 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.11. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu čl. V.6. této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení DPH, s nímž je spojeno ručení objednatele ve smyslu odst. čl. V.6. této smlouvy.

VI.1.12. Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele anebo nesplnění oznamovací povinnosti zhotovitele podle čl. V.7. této smlouvy se sjednává k tíži zhotovitele ve prospěch objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 440 580,- korun českých (slovy čtyřistačtyřicetisícpětsetosmdesát. korun českých – *zhotovitel opíše celkovou výši DPH z čl. III.1. této smlouvy*).

VI.1.13. V případě nesplnění některé z povinností dle čl. VIII.12. této smlouvy, a to 100.000 Kč za každé zjištění.

VI.2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele, na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. MONTÁŽNÍ MÍSTO

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli, který převezme montážní místo ve lhůtě 5 dnů před termínem zahájení prací a nejpozději v den zahájení prací na díle, v termínu dle článku IV.1. této smlouvy a za podmínek, které jsou uvedeny v tomto článku.

VII.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení montážního místa zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení montážního místa jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci zástupce ve věcech technických a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla.

VII.3. V případě zásahu do konstrukcí stavby zámku je zhotovitel povinen se přesvědčit, zda tam nejsou vedeny inženýrské sítě (např. rozvody elektro NN, datových sítí, vody, aj.). V případě poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady na jejich opravu zhotovitel.

VII.4. Zhotovitel je povinen udržovat na montážním místě pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.

VII.5. Zhotovitel zajistí střežení montážního místa včetně zařízení a v případě potřeby i ohrazení montážního místa nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII.7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na montážním místě pořádek, nebo není-li odstraněn z montážního místa odpad vzniklý při provádění prací apod.

VII.8. Nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení montážního místa, vyklidit montážní místo a upravit jej. Pokud montážní místo v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.5. této smlouvy, a to až do vyklizení montážního místa.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve sjednané době a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob/-y vykonávající funkci autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu/-y vykonávající funkci autorského dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob/-y vykonávající/-ch funkci autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

VIII.3. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru montážního místa provozovaného dle čl. VII. této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli, jinak je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.8. této smlouvy.

VIII.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů a věcných částí včetně rozsahu %, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla subdodavatelem jako by dílo prováděl sám. V případě změny plnění díla pomocí jiných subdodavatelů oproti nabídce ve veřejné zakázce „Interiérové vybavení prostor zámku v Tachově pro účely muzejní a výstavní expozice“ zahájené dne 17. 6. 2014 v elektronickém nástroji dostupném na <https://zakazky.tachov-mesto.cz>, musí být změna předem odsouhlasena s objednatel. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného než odsouhlaseného subdodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s čl. VI.1.9. této smlouvy.

VIII.9. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede suddodavatele, jímž za plnění subdodávky každému uhradil **více než 10 % z celkové ceny díla** podle této smlouvy, a to do **60 dnů od splnění této smlouvy, jinak** je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.10. této smlouvy.

VIII.10. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.

VIII.11. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele.

VIII.12. Zhotovitel je povinen objednateli předložit:

- 4. stupeň dílenské dokumentace - do 1 měsíce ode dne podpisu této smlouvy bude vyhotovena a předložena ke schválení objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických a autorskému doзору. Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení.
- Prvky interiérového vybavení (označení ve specifikaci prvků P23, P26, P27, P28, P29, P32, P33, P34, P39, P40, P41) - do 1 měsíce ode dne podpisu této smlouvy bude předložen vzorek, popř. odkaz v katalogu ke schválení autorskému doзору. Výroba či koupě bude zahájena až po jeho odsouhlasení.
- Specifikace grafiky - v dostatečném předstihu předložit ke schválení autorskému doзору a objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických. Výroba či koupě bude zahájena až po jejím odsouhlasení.

K výše uvedeným vzorkům je zhotovitel povinen předložit doklady o původu a výrobci jednotlivých vzorků a technické listy a prohlášení dodavatele o tom, že všechny předložené vzorky splňují standardy a specifikace uvedené v projektové dokumentaci, a to v prosté kopii.

Všechny vzorky včetně požadovaných dokladů je zhotovitel povinen doručit po předchozí domluvě se zástupcem ve věcech technických: Bc. Alenou Nekovářovou, tel. + 420 775774824, na místo plnění předmětu díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob/-y vykonávající funkci autorského doзору, je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání.

IX.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob/-y vykonávající funkci autorského doзору odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu

svoje důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné, ve spolupráci s autorským dozorem, zdokumentovat.

IX.4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX.2. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a prostory zámku tvořící montážní místo jsou vyčištěny a uvedeny do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

IX.5. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.4. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 5 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.6. této smlouvy. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. ZÁRUKY

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce **60** měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

X.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

X.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději však do jednoho týdne od obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.

X.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

X.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.7. této smlouvy. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu.

X.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli na základě faktury (daňového dokladu), který bude obsahovat vyúčtování nákladů v souvislosti s odstraněním vady jinou osobou.

XI. VYŠŠÍ MOC

XI.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XI.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XII.4. této smlouvy.

XII. ZMĚNA SMLOUVY

XII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

XII.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek autorského dozoru, objednatele a jiných oprávněných orgánů.

XII.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu této smlouvy.

XII.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XII.5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné považuje

neplnění dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 dnů. Za podstatné porušení smlouvy se dále považuje nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, nebo nepravdivé prohlášení zhotovitele podle písm. a), písm. b), písm. c) nebo písm. d) čl. XII.7 této smlouvy a po uzavření smlouvy je zhotovitel v likvidaci, úpadku nebo v evidenci nespolehlivých plátců DPH. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 15 dnů.

XII.6. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP NUTS II Jihozápad, ze kterého je financována tato veřejná zakázka, např. pokud bude ze strany Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP NUTS II Jihozápad zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele jakožto zadavatele tohoto díla, tj. dané veřejné zakázky, a s ním souvisejících zakázek.

XII.7. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- a) Je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětu této smlouvy a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné smlouvy bezodkladně poskytne objednateli na jeho vyžádání;
- b) Není v likvidaci;
- c) Není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;
- d) Není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH.

XII.8. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XII.9. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:


Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy.

XII.10. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



XIII.1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP NUTS II Jihozápad, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2025. Zhotovitel se zavazuje těmito povinnostmi zavázat i své subdodavatele.

XIII.3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.

XIII.4. Veškeré dohody učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti jejich potvrzením formou Dodatku ke smlouvě, jinak nejsou závazné.

XIII.5. Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

XIII.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

XIV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněný výkaz výměr
- harmonogram

V Tachově dne 27.8.2014

V Tachově dne 27.8.2014

VÝSTAVNÍ REALIZACE
expozice, interiéry, vystavnictví, propagace
Zdeněk Prošek, Pražská 706
273 51 Unhošť, okr. Kladno
IČ: 10152547 DIČ: CZ6105030723

Zdeněk Prošek – výstavní realizace
dodavatel

© MĚSTO
TACHOV
PSČ 347 01

Mgr. Ladislav Macák
starosta města Tachov

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Expozice Tachov

KSO:

Místo:

Tachov

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

06.07.2014

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

10152547

Zdeněk Prošek Výstavní realizace ul. Pražská 706, Unhošť 273 51

DIČ: CZ6105030723

Projektant:

Atelier Soukup s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2.098.000,-

DPH základní
snižená

Základ daně
2.098.000,-
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
440 580,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 538 580,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Expozice Tachov

Místo:

Tachov

Datum: 06.07.2014

Zadavatel:

Uchazeč: Zdeněk Prošek Výstavní realizace ul. Pražská 706, Unhošť 273 51

Projektant: Atelier Soukup s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 098 000,00

OST - Ostatní

2 098 000,00

AP - Atypické prvky interiérového vybavení

600.000

G - Grafika

141.000

M - Audiovizuální a multimediální prvky

225.000

P - Prvky interiérového vybavení

1.132.000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Expozice Tachov

Místo:

Tachov

Datum: 06.07.2014

Zadavatel:

Projektant: Atelier Soukup s.r.o.

Uchazeč:

Zdeněk Prošek Výstavní realizace ul. Pražská 706, Unhošť 273 51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2.098.000,-

D OST

Ostatní

2 098 000,00

D AP Atypické prvky interiérového vybavení

600 000,00

1	K	AP1	Obslužný pult se zvýšenou úrovní podlahy	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	
2	K	AP2	Expoziční panel 1	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	

PP Expoziční panel 1

3	K	AP3	Expoziční panel 2	kus	2,000	24 000,00	48 000,00	
---	---	-----	-------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Expoziční panel 2

4	K	AP4	Skleněná vitrína s osvětlením	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Skleněná vitrína s osvětlením					

5	K	AP5	Expoziční podstavec s panelem	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Expoziční panel s podstavcem					

6	K	AP6	Držák praporu s městským znakem	kus	1,000	5 000,00	.000	
	PP		Držák praporu s městským znakem					

7	K	AP7	Podstavec pod Sousoší Kristus na hoře Olivetské	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Podstavec pod Sousoší Kristus na hoře Olivetské					

8	K	AP8	Stínící panel	kus	3,000	7 000,00	21 000,00	
	PP		Stínící panel					

9	K	AP9	Expoziční panel pro obraz	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Expoziční panel pro obraz					

10	K	AP10a	Sestava pultových a vysokých vitrín - část A	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Sestava pultových a vysokých vitrín					

11	K	AP10b	Sestava pultových a vysokých vitrín - část B	kus	4,000	6 250,00	25 000,00	
	PP		Sestava pultových a vysokých vitrín					

12	K	AP10c	.	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		Sestava pultových a vysokých vitrín					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	AP10d	Sestava pultových a vysokých vitrín - část D	kus	2,000	12 500,00	25 000,00	
	PP		Sestava pultových a vysokých vitrín					
14	K	AP10e	Sestava pultových a vysokých vitrín - část E	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Sestava pultových a vysokých vitrín					
15	K	AP11	Expoziční panel trojnásobný	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Expoziční panel trojnásobný					
16	K	AP12	Expoziční multimedialní panel	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Expoziční multimedialní panel					
17	K	AP13	Expoziční panel s vestavěnou obrazovkou	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Expoziční panel s vestavěnou obrazovkou					
18	K	AP14	Expoziční panel s krátkým podstavcem	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Expoziční panel s krátkým podstavcem					
19	K	AP15	Mobilní podstavec	kus	15,000	5 000,00	75 000,00	
20	K	AP16	Skříň pro obsluhu	kus	2,000	11 000,00	22 000,00	
D G Grafika								141 000,00
21	K	G2	Expoziční panel 1	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
	PP		Expoziční panel 1					
22	K	G3	Expoziční panel 2	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	PP		Expoziční panel 2					
23	K	G4	Skleněná vitrína s osvětlením	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Skleněná vitrína s osvětlením					
24	K	G5	Expoziční podstavec s panelem	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Expoziční panel s podstavcem					
25	K	G7	Podstavec pod Sousolí Kristus na hoře Olivetské	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Podstavec pod Sousolí Kristus na hoře Olivetské					
26	K	G8	Stínící panel	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
	PP		Stínící panel					
27	K	G9	Expoziční panel pro obraz	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Expoziční panel pro obraz					
28	K	G10a	Sestava pultových a vysokých vitrín část A	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Sestava pultových a vysokých vitrín					
29	K	G10b	Sestava pultových a vysokých vitrín část B	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	
	PP		Sestava pultových a vysokých vitrín část B					
30	K	G10c	Sestava pultových a vysokých vitrín část C	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Sestava pultových a vysokých vitrín část C					
31	K	G10d	Sestava pultových a vysokých vitrín část D	kus	2,000	11 000,00	22 000,00	
	PP		Sestava pultových a vysokých vitrín část D					
32	K	G10e	Sestava pultových a vysokých vitrín část E	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sestava pultových a vysokých vitrín část E					
33	K	G11	Expoziční panel trojnásobný	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Expoziční panel trojnásobný					
34	K	G12	Expoziční multimedialní panel	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Expoziční multimedialní panel					
35	K	G13	Expoziční panel s vestavěnou obrazovkou	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Expoziční panel s vestavěnou obrazovkou					
36	K	G14	Expoziční panel s krátkým podstavcem	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Expoziční panel s krátkým podstavcem					
D	M		Audiovizuální a multimedialní prvky				225 000,00	
37	K	M01	Funkční celek multimedialního interaktivního badatelského infopointu	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
PP			Funkční celek multimedialního interaktivního badatelského infopointu					
38	K	M02	Funkční celek presentační obrazovky	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			Funkční celek presentační obrazovky					
39	K	M03	Počítačová stanice pro obsluhu, vč. tiskárny a programového vybavení	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			Počítačová stanice pro obsluhu, vč. tiskárny a programového vybavení					
40	K	M04	Interaktivní prvek pro projekční činnost - plátno	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Interaktivní prvek pro projekční činnost - plátno					
41	K	M05	Interaktivní prvek pro projekční místnost - dataprojektor	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
PP			Interaktivní prvek pro projekční místnost - dataprojektor					
42	K	M06	Interaktivní prvek pro projekční místnost - notebook	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Interaktivní prvek pro projekční místnost - notebook					
D	P		Prvky interiérového vybavení				1 132 000,00	
43	K	P20	Stůl obdélný	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Stůl obdélný stohovatelný					
44	K	P21	Zásuvkový kontejner	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Zásuvkový kontejner					
45	K	P22	Závěsný držák PC, univerzální	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Závěsný držák PC, univerzální					
46	K	P23	Kancelářská židle	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Kancelářská židle					
47	K	P24	Dřevěná židle	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
PP			Dřevěná židle					
48	K	P25	Závěsný systém	m	65,000	600,00	39 000,00	
PP			Závěsný systém					
49	K	P26	Modulová stavebnicová vitřina	kus	10,000	35 000,00	350 000,00	
PP			Modulová stavebnicová vitřina					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	P27	Modulová stavebnicová vitina	kus	20,000	20 000,00	400 000,00	
PP								
51	K	P28	Modulová stavebnicová vitina					
PP								
52	K	P29	Interiérová roleta	kus	11,000	4 000,00	44 000,00	
PP								
53	K	P30	Interiérová roleta	kus	8,000	4 000,00	32 000,00	
PP								
54	K	P31	Interiérová roleta	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP								
55	K	P32	Pojízdný box pro multimédia	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
PP								
56	K	P33	Pojízdný box pro multimédia	kus	20,000	1 500,00	30 000,00	
PP								
57	K	P34	Lavice pro návštěvníky	m	90,000	110,00	9 810,00	
PP								
58	K	P35	Lavice pro návštěvníky	m	104,000	150,00	15 600,00	
PP								
59	K	P36	Garnyž	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
PP								
60	K	P37	Garnyž	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	
PP								
61	K	P38	Záclona	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
PP								
62	K	P39	Nástěnný panel na prospekty	kus	10,000	400,00	4 000,00	
PP								
63	K	P40	Nástěnný panel na prospekty	kus	30,000	2 000,00	60 000,00	
PP								
64	K	P41	Plastový zásobník na letáky	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
PP								
65	K	P42	Plastový zásobník na letáky	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP								
66	K	P43	Stylová židle	kus	5,000	1 500,00	7 000,00	
PP								
67	K	P44	Stylová židle	kus				
PP								
68	K	P45	Stylová sedací pohovka	kus				
PP								
69	K	P46	Stylová sedací pohovka	kus				
PP								
70	K	P47	Sestava stylového stolu (pro 30 osob)	kus				
PP								
71	K	P48	Sestava stylového stolu (pro 30 osob)	kus				
PP								
72	K	P49	Hliníkový zasklený rám	kus				
PP								
73	K	P50	Hliníkový zasklený rám	kus				
PP								

ROP NUTS II Jihozápad, Zámek Tachov –
vytvoření turisticky zajímavých expozic –
CZ.1.14/3.1.00/23.02641

Popis plnění předmětu veřejné zakázky

včetně harmonogramu prováděné práce spojené s plněním předmětu veřejné zakázky

do 10 dnů po podpisu smlouvy	Příprava výroby
do 15 dnů	Zadání truhlářských interiérových výrobků
do 30 dnů	Stavební úpravy expozičních vestaveb – paneláž, stínící technika
do 30 dnů	Vitríny prostoru příležitostných výstav
do 45 dnů	Vitrínové vestavby a vitrínových sestav
do 45 dnů	Nákup PC techniky a zpracování montáže audio a video vize. Multimediální prvky
do 60 dnů	Zpracování programování IT a TV techniky
do 60 dnů	Kompletace na místě určení
do 52 dnů	Grafika včetně adjustace
do 66 dnů od podpisu smlouvy	Dokončení díla