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a) Identifikační údaje objektu 

 
SO 151 Dopravně inženýrské opatření 
 

b) Údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovateli dokumentace 

 
Údaje o stavbě 

název stavby : Tachov – Rapotínská ul., autobusová zastávka a 

chodník pro pěší 

místo stavby : kraj Plzeňský, k.ú. Tachov [764914], silnice III/19846 

 

Údaje o stavebníkovi 

Město Tachov, IČ 260 231 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

Název:  D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 
00 Plzeň 

 
Adresa : Koterovská 177, 326 00 Plzeň 
 
IČ: 263 88 791 
 
Hlavní projektant :  
Ing. Karel Nedvěd, ČKAIT : 0200110 – AI v oboru dopravní stavby 
 

c) Seznam vstupních podkladů 

 

• polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu zpracované firmou 
Geoplan v 08/2024  

• závěry z jednání v průběhu projekčních prací  

• průzkum staveniště 

• podklady o průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí potvrzené 
jednotlivými správci 

• sondy uložení vodovodního a plynovodního řadu se zaměřením polohy 
a hloubky, předané objednatelem 

• Projektová dokumentace pro povolení stavby dopraní infrastruktury 
„Tachov – Rapotínská ul., autobusová zastávka a chodník pro pěší“, 
zprac. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. v 09/2024 

• Smlouva č.8120101041 o budoucí smlouvě o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi 
společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Tachov, ze dne 4.4.2025 
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d) Výčet zohledněných právních předpisů a seznam technických 
norem  

Projektová dokumentace je zpracována dle legislativy, platné k datu odevzdání. 

e) Výjimky, odchylná nebo úlevová řešení z norem a předpisů 

Nejsou. 

f) Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení, s popisem 
stávajícího a navrhovaného stavu 

 

SO 151 DIO řeší provizorní dopravní značení pro práce na silnici III/19846. 
Dopravní značení dočasné je navrhováno formou svislého DZ, případně lze realizovat 
vodorovné dopravní značení s využíváním vodících stěn. DIO je návrhem projektanta, 
bez znalosti rozsahu a termínu provádění prací a bez znalosti zhotovitele díla. Pro 
jednotlivé etapy výstavby provede vybraný zhotovitel v dostatečném předstihu 
projednání se zástupci dotčených orgánů veřejné správy, investora a projektanta a tato 
jednání kromě konkrétních termínů výstavby určí i definitivní návrh přechodného DZ. 

 Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé 
dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), s ČSN 
EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení, dále pak v 
souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (s 
účinností od 1.8.2013) a v souladu se zákonem 361/2000 Sb. a s jeho prováděcí 
vyhláškou 30/2001 Sb. Svislé dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě po 
odsouhlasení správcem komunikace.  

Před objednáním DZ bude typ značek, sloupků, způsob kotvení a uchycení 
značek projednán a odsouhlasen se správcem komunikace v rámci homogenizace DZ 
na komunikační síti. 

Případná dočasná neplatnost stávajících DZ bude řešena překrytím 
oranžovočerným pruhem, celkovým zakrytím nebo odstraněním, po odsouhlasení 
Policií ČR a ODSH MÚ Tachov. Zároveň vybraný dodavatel stavby zajistí aktualizaci 
navrženého DIO v závislosti na stavu DZ v době provádění jednotlivých časových etap 
výstavby. 

Dodavatel je povinen kontrolovat DZ po celou dobu trvání přechodné úpravy 
tak, aby dopravní značení a zařízení odpovídalo rozhodnutí kompetentního orgánu. 
Budou užity značky základní velikosti dle Národní přílohy ČSN EN 12899-1 Stálé svislé 
dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), nelze 
užívat značek zmenšené velikosti. Na svislých DZ budou pro zvýraznění u 
vyznačených značek v situacích uplatněny blikače. Pro vodorovné DZ lze užít 
samolepící značkovací fólie na odstranitelném podkladu, značkovací knoflíky, vodící 
systém Klemmfix. Fólie budou reflexní oranžové, značkovací barva pak dle katalogu 
hmot pro vodorovné DZ schválené MDaS pro příslušné období. Při případném kotvení 
sloupků provizorního DZ do terénu nutno respektovat průběh podzemních 
inženýrských vedení, nad kterými nelze DZ umisťovat.    
 Součástí dopravních opatření je i zajištění nezbytných přechodů pro pěší, resp. 
míst pro přecházení v místě křížení se stavbou. Zhotovitel zajistí přístupnost těchto 
míst po celou dobu stavby, případně i provizorní stavební úpravou, která zajistí 
bezpečný průchod chodců prostorem stavby v jednotlivých etapách. Lze uvažovat i o 



Tachov – Rapotínská ul., autobusová zastávka a chodník pro pěší 

SO 151 DIO  

Technická zpráva 

 

 
SO_151_DIO.doc 

 

Strana 4 / 11 

zřízení provizorního chodníku min. š. 1,50 m, který by byl zaštěrkován v průměrné tl. 
10 cm s posypem lomovými výsivkami a od pracovních míst stavby bude oddělen 
zajišťovací páskou s červenobílým šrafováním šířky 8 cm. 

 Způsob realizace DIO viz. grafická příloha 151.2. V případě dohody dotčených 
orgánů, investora a dodavatele lze v určité fázi výstavby využít i DIO dle TP66, viz. 
schéma doložená v této zprávě. Detailní dopracování DIO, včetně signálních plánů 
přechodného SSZ, zajistí v dostatečném předstihu vybraný dodavatel před samotnou 
realizací jako podklad pro vydání příslušných stanovení. 

Dopravní opatření pro jednotlivé etapy budou před jejich zprovozněním včas 
oznámena na Hasičský záchranný sbor, Policii ČR a Záchrannou službu.  

 

g) Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

Stavební objekt je podmínkou realizace ostatních stavebních objektů. 

 

h) Stavebně montážní postupy výstavby 

Netýká se. 

 

i) Posouzení návrhu technického řešení 

Netýká se. 

j) Vazba na předchozí dokumentace 

Návrh vychází z projektové dokumentace pro povolení stavby, zprac. D 
PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. v 09/2024.  

k) Harmonogram provádění stavebních prací na objektu 

SO bude realizován na základě postupu prací ostatních objektů. 

l) Požadavky a podmínky pro realizaci objektu, mající vliv na 
technické řešení a jeho funkci 

 Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé 
dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), s ČSN 
EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení, dále pak v 
souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (s 
účinností od 1.8.2013) a v souladu se zákonem 361/2000 Sb. a s jeho prováděcí 
vyhláškou 294/2016 Sb.  

Budou užity značky základní velikosti dle Národní přílohy ČSN EN 12899-1 
Stálé svislé dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 
05/2006), nelze užívat značek zmenšené velikosti. 

Přesná poloha značek pak bude upřesněna případně za účasti DI a ODSH v 
průběhu provádění stavby. 
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Svislé dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě, při splnění 
funkčních a kvalitativních požadavků na dopravní značení dle změn ČSN EN 1436 a 
TP 65 a po odsouhlasení správcem komunikace. 

Před definitivním osazením dopravních značek nutno respektovat obsah výše 
popsaných odstavců včetně uložených podzemních vedení, nad nimiž DZ nelze 
umisťovat.  

Před objednáním DZ bude typ značek, sloupků, způsob kotvení a uchycení 
značek projednán a odsouhlasen se správcem komunikace v rámci homogenizace DZ 
na komunikační síti. 

 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ 

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný 
dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich 
přesné vytýčení. Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběhu s těmito 
sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru 
správce!!! 

m) Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve 
vztahu k užívání 

Netýká se. 

n) Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve stadiu 
realizace 

Základním právním dokumentem, který je zhotovitel povinen dodržovat při 
přípravě a realizaci výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je 
Zákon č. 262/2006., zákoník práce, ve znění předpisů pozdějších,(dále jen „Zákoník 
práce“) a dále všechny právní a ostatní předpisy, které rozpracovávají a konkretizují 
ustanovení Zákoníku práce jako je např. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění předpisů pozdějších, a 
další předpisy podle konkrétních podmínek staveniště. Mimo to bude zhotovitel 
dodržovat veškerá nařízení a pokyny stavebního manažera, která budou zhotoviteli 
sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem stavby 
při předávání staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních 
dnů apod.) a organizační a technické požadavky globálního minima bezpečnosti práce 
závazného pro stavby. Dalším závazným dokumentem pro zhotovitele je Nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, které zapracovává příslušné předpisy EU (m.j. Směrnici 89/654/EHS o 
minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na pracoviště a Směrnici 
92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných 
nebo přechodných staveništích). Dále rovněž Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (zapracovávající do českého právního 
systému směrnice Rady 2001/45/ES, 89/655/EHS).  

V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a 
ochranou zdraví při práci (kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) 
je stavební manažer, osoba odpovědná za vedení stavby, oprávněn nařídit zhotoviteli 
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přerušení prací, jak mu to ukládá §106 odst. 2, odst. 4 písm. f). Zhotovitel je rovněž 
povinen na výzvu stavebního manažera odvolat ze staveniště zaměstnance, který 
závažným způsobem porušil zásady BOZP.  

Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP zajistit ve 
smluvních vztazích se svými subdodavateli. 

Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat i veškeré právní a 
ostatní předpisy související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná 
požární nebezpečí tzn. především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti 
vyžadující použití otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat 
odpadový materiál (zejména hořlavý) do určených míst, kontejnerů apod. mimo 
stavební objekty. Pálení odpadových a jiných materiálů (včetně klestí a 
odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném ohništi je 
přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického 
hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) 
podnikne zhotovitel všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci 
požárního nebezpečí a zábraně vzniku požáru, včetně doložení písemného souhlasu k 
provádění těchto prací a zajistí rovněž podle konkrétních podmínek odpovídající 
prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný počet vhodně umístěných 
a prokazatelně provozuschopných hasících přístrojů, funkční hydranty atd.) 

Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlásit místně 
příslušné jednotce HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v 
případě, že nelze požár uhasit vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem 
poplach a zajistit přivolání hasičů. O všech požárech (i menšího rozsahu) a 
souvisejících krocích je zhotovitel povinen informovat neprodleně stavebního 
manažera.  

Pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě včetně návštěvníků, bude 
platit všeobecný provozní řád a pravidla osobní bezpečnosti. Nedodržení řádu 
může být důvodem pro vykázání ze stavby.  

Zásadními body všeobecného provozního řádu bude zejména: 

1. Všichni pracovníci na stavbě musí absolvovat příslušné vstupní školení 
BOZP 

2. Na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní 
prostředky. 

3. Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být 
hlášena generálnímu dodavateli. 

4. Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo 
zařízení určené k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána. 

5. Kouření je zakázáno v rizikových prostorech. 

6. Návštěvy se musí hlásit při vstupu na stavbu, vstup jim bude umožněn 
pouze na základě svolení investora, generálního dodavatele nebo projektanta. Po dobu 
pobytu na stavbě jsou návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné pracovní 
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prostředky a kartu návštěv. Návštěva nesmí na stavbě vykonávat fyzickou žádnou 
činnost. 

7. Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby a reflexní vesty pokaždé, vždy 
když dojde k opuštění kabiny vozidla na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno 
couvat bez navádění vozidla odpovědnou osobou. 

8. Na stavbě se dodržují veškeré bezpečnostní značení, platné právní 
předpisy a související normy. 

9. Veškeré pořizovaní fotografií nebo filmových záznamů ze stavby je 
možné pouze na základě předchozího povolení generálního dodavatele, investora 
nebo projektanta. 

10. Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a 
bezpečnosti ostatních, dodržovat technologické postupy zpracované jejich 
zaměstnavatelem. 

11. Hydranty, hasící přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské 
životy. Nepoškozujte je. 

12. Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý 
den. 

Mezi pravidla o osobní bezpečnosti patří zejména: 

1. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranu hlavy, pracovní obuv a 
reflexní výstražné vesty. 

2. Požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek je zakázáno. 

3. Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k 
tomu nebyl řádně proškolen a nemá u sebe průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci 
umožňující mu toto zařízení obsluhovat. 

4. Každé strojní zařízení nebo prostředek, u nichž je zjištěna závada, musí 
být vyřazeno z provozu. 

5. Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze 
tehdy, kdy není možno použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání 
vždy přichyceny ke konstrukci nebo bezpečně zapřeny dole jinou osobou. Zákaz 
používání nepovolených žebříků. 

2. Organizační požadavky BOZP na zhotovitele 

Zhotovitel zajišťuje bezpečnost svým systémem zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci zpracovaným např. ve formě firemní směrnice zajištění BOZP 
na základě platné legislativy odborně způsobilou osobou a schválené statutárním 
zástupcem firmy. Na základě této směrnice zpracovává před zahájením prací 
zhotovitel konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
danou stavbu se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků. 

S ohledem na ustanovení §101 a §102 Zákoníku práce, který ukládá 
zhotoviteli „povinnost vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat 
opatření k jejich odstranění,“ zpracovává zhotovitel jako součást své nabídky písemné 
vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem jeho díla a návrh technických a 
organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a formátu 
odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Dle zákona č. 309/2006 Sb. §9 toto 
vyhodnocení rizik zpracovává pro zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i 
další úkoly v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky zhotovitele na 
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stavbě při konkrétním naplnění ustanovení §101 Zákoníku práce, které ukládá 
zhotoviteli „povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i 
ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na možná 
rizika“. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli 
prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím 
zhotovitele na staveništi (např. návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž 
prokazatelně seznámeni s riziky staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost 
vyžadující podrobné seznámení s riziky. 

Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k 
eliminaci rizik je systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných 
příslušnými předpisy, konkrétními riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, 
vstupní školení při nástupu do zaměstnání, příslušné školení podle kvalifikace, 
seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské prohlídky podle věku a 
charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na nové 
pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s 
místními poměry na staveništi – osnova vstupního školení na staveniště bude 
odpovídat konkrétním požadavkům, aby byla zajištěna dostatečná informovanost 
všech osob na staveništi, požadovaná v §103 Zákoníku práce.  

Zhotovitel zavede na stavbě systém evidence  a registrace úrazů, tak jak to 
požaduje §105 Zákoníku práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení 
vlády č. 494/2001 Sb. Všechny úrazy bude stanovená osoba zhotovitele evidovat do 
knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. mistra, aby nemohlo dojít k jejímu 
zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. 

3. technické požadavky BOZP na zhotovitele 

Staveniště musí být jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 
Sb. zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.  

Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na 
jeho pracovišti vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní 
prostředky (OOPP), tak jak to ukládá §104  Zákoníku práce a blíže určují další 
předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, mimo jiné, vyžaduje 
použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi (odpovídající ČSN EN 397), 
ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné vesty pro práce s rizikem 
střetu s vozidly, ochranné brýle pro páce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby 
pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, 
konzultanti apod.) musí jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu 
(odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou dobu 
pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních 
rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které ji je zhotovitel povinen 
zajistit, bez ohledu na smluvní vztah. Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě 
odpovídající sociální podmínky v rozsahu a standardu stanoveném např. Směrnicí 
Ministerstva zdravotnictví č. 46/1978.     
 Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů) 
dodržovat bez výjimky a v plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy 
a normy související s BOZP a ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu 
neuvedených jako např. zajištění stability stěn výkopů, používání OOPP, vertikální a 
svislé komunikace aj.)        Zhotovitel 
umisťuje na staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství 
bezpečnostní značky v souladu s Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí 
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požadavky Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní 
značky na pracovišti.   Na pracovišti zhotovitele musí být  zakryty všechny 
otvory a jámy větší než 250 mm, (stejně jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí 
pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko úrazu i při menší výšce pádu 
nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným pohybem osob apod.) 
- viz příloha, bod 5 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Kryt otvoru musí být pevně 
přichycen k podkladu, aby jej nebylo možno náhodně odstranit a jeho nosnost musí 
odpovídat předpokládanému použití (tzn. při větších rozměrech otvorů je nutné použít 
roznášecí konstrukci). Pokud kryt přesahuje úroveň okolní podlahu o více než 25 mm 
musí být u něho proveden náběh – viz Vyhláška 48/1982 Sb. a ČSN 73 8106. Otvory 
větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým zábradlím výšky 1 100 mm se 
zarážkou u podlahy min. výšky150 mm a maximální mezerou mezi vodorovnými tyčemi 
470 mm. Všechna opatření vycházejí z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky.        
  Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny 
ochranou odpojením od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý 
vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 33 2000-7-70. Tomuto musí být 
přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení používaného 
zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních 
kabelů, které musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 případně 
jiných norem a předpisů, platných v době provádění prací.     
  K dodržení bezpečného pohybu zaměstnanců po staveništi je nutná 
minimální šířka komunikačního prostoru pro pěší 0,75 m, při sklonu větším než 1:3 
s minimálně jednostranným zábradlím výšky 1,1 m.  

Výkopy pro inženýrské sítě budou zajištěny pažením a ohrazeny zábradlím ve 
vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. Přístup do výkopů bude pouze ze schválených 
žebříků, případné trasy přes výkopy budou provedeny přístupovými lávkami minimálně 
šířky 1,5 m se zábradlím dvoutyčovým po obou stranách a protiskluzovým 
zabezpečením na podlaze.       Staveništní 
mechanizmy musí být vybaveny světelnou a akustickou signalizací couvání nebo je při 
couvání je musí navádět kompetentní osoba. Na nebezpečných místech (např. výjezd 
ze stavby apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy. 

o) Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů 

Netýká se. 

p) Požadavky na řešení přístupnosti 

Netýká se. 
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