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1. Identifika ční údaje stavby a investora 
 
 
 
Název stavby                        :     Oprava přelivu a odbahnění rybníka Petra Jilemnického , 
                                                     p.p.č. 1187/24 a 1187/33   v  k.ú. Tachov 
 
                                                          - Projekt pro ohlášení opravy 
 
Místo stavby                         :     k.ú. Tachov 
 
Městský úřad                        :     Tachov 
 
Okresní úřad                        :     Tachov 
 
Kraj                                       :      Plzeňský 
 
Název a sídlo investora        :      Město Tachov  
                                                      Hornická 1695 
                                                      347 01   Tachov 
                                                  
Charakter stavby                  :     Oprava 
 
Obor hlavních stav.objektů :      833 
 
Projektant                              :     Ing.Jiří Kroupa 
                                                       Krásné 138  , 353 01 Mariánské Lázně 
 
Dodavatel                                :     Bude stanoven  výběrovým řízením 
 
 
 
 
2. Údaje o projektových kapacitách 
 
 
- Vodní nádrž ( rybník ) – plocha dle KN                                        1.770  m2 

 

- Vodní nádrž ( rybník ) – plocha dle zaměření                                 870  m2 

 

- Vodní nádrž ( rybník ) – plocha po odbahnění                                990  m2 

 

- Normální hladina                                                                           494,11  m n.m. 
 

- Vodní nádrž ( rybník ) – Objem při norm.hladině -nyní                  486 m3 

 

- Vodní nádrž ( rybník ) – Objem při norm.hladině - po                    896  m3 
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- Maximální hladina                                                                        494,31  m n.m. 
 
- Vodní plocha při max.hladině                                                       1.140  m2 
 

- Vodní nádrž ( rybník ) – Objem při max.hladině                       1.270 m3 

 
-  Betonový sdružený objekt přepadu a trubního vtoku                     1 ks 
 
- Opevnění návodního svahu kamennou rovnaninou  
  s kameny do 50 kg                                                                                80 m2 
 
 
 
 
 
3. Termíny přípravy a realizace stavby 
 
Projektová dokumentace stavby     :                                               06-2017 
Podání žádosti o dotaci                     :                                               07-2017 
Výběrové řízení na dodavatele        :                                               01-2018 
Zahájení stavby                                 :                                               04-2018 
Ukončení stavby                                :                                               12-2018 
 
 
 
 
4. Předpokládané náklady stavby 
 
 
Náklady na PD, inž.činnost, průzkumy, zaměření-celkem                     64.650,-Kč 
Kácení stromů                                                                                           120.350,-Kč 
Odbahnění rybníka                                                                                   492.989,-Kč 
Sdružený objekt přepadu a trubního vtoku                                           107.133,-Kč 
Zpevnění hráze kamenem                                                                        138.960,-Kč 
Vedlejší náklady                                                                                        105.855,-Kč 
 
Celkové  náklady ( bez DPH )                                                                 1 029.937,-Kč 
 

 

5. Staveniště 
 
 
Rybník „ Petra Jilemnického „   je průtočný a napájí jej bezejmenný přítok jihozápadně od 
Tachova.  Rozkládá  se mezi zástavbou rodinných domů a řadovými garážemi v k.ú. Tachov  
 na p.p.č. 1187/24 a 1187/33     jihozápadní části města Tachov. 
 



Projekt pro ohlášení stavby 

 

 

5 

 

Stávající bezpečnostní přeliv je poškozen a neplní plně svou funkci. Stejně tak je i nevyhovující 
zaústění otevřeného příkopu pod přelivem do dešťové kanalizace DN 600 mm Rybník je 
v současné době silně zanesen sedimentem, čímž je snížena jeho akumulační a retenční 
schopnost. Dále je kolem obvodu rybníka několik listnatých stromů, které jsou nemocné  a 
ohrožují stabilitu svahů, zároveň spadem listu dochází k zanášení nádrže. 
 
To je i důvodem, proč se vlastník vodní plochy rozhodnul provést odbahnění rybníka, včetně 
odstranění stromů v souladu s dendrologickým průzkumem, zajištění funkčnosti převodu vody 
do stávající dešťové kanalizace a na konec i zpevnění kritických míst návodního svahu rybníka 
kamennou rovnaninou. 
 
 
 
 
5.1. Zastavovací situace 
 
 
Koncepce urbanistického, architektonického a stavebně technického řešení vychází ze 
stávajícího stavu okolní krajiny a z požadavků a záměrů investora. 
 
Poloha a velikost rybníka je patrná z přehledné situace  stavby , viz výkresová část této 
dokumentace. 
 
Přístup k rybníku je možný po místní komunikaci , která je napojena na ulici Petra 
Jilemnického. 
 
Normální hladina rybníka je dána nadmořskou  výškou 494,11 m n.m. , která je vztažena ke 
státní nivelaci ( bude součástí manipulačního řádu rybníka ). Maximální hladina je dána 
konstrukcí otevřeného bezpečnostního přelivu a sice na kótě 494,31  m n.m. . 
 
 
 
 
5.2. Výpis parcel dotčených rekonstrukcí rybníka „ Petra Jilemnického „ 
 
 
 
Rekonstrukcí rybníka  budou dotčeny následující pozemkové parcely v k.ú. Tachov : 
 
p.č.  1187/24 a 1187/33  . 
 
Majetkoprávní vztahy jsou doloženy výpisy z KN , snímky pozemkových map a katastrální 
mapou s barevnou legendou. 
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6. Zdůvodnění stavby 
 
Rekonstrukce  rybníka „ Petra Jilemnického „ bude mít za úkol  zajistit bezpečnost nádrže a 
zachovat významný krajinný prvek.  
 
Záměrem investora, Města Tachov , je zajistit plynulý a bezpečný odvod přepadající vody do 
stávající dešťové kanalizace  a zároveň dotčený rybník vyčistit , opravit a zvýšit jeho retenční i 
akumulační schopnost.  
 
K zajištění  bezpečnosti celého díla je třeba vybudovat nový sdružený objekt, který se bude 
skládat z opravy stávajícího otevřeného bezpečnostního přelivu. Dále pak bude vybudován nový 
vtok do stávající dešťové kanalizace. Toto bude řešeno v podstatě jako u vtoku s lapákem písku . 
V rámci tohoto sdruženého objektu dojde ke zpevnění dna i břehů mezi přelivem a vtokem. 
Detailní řešení tohoto objektu je patrno  z výkresové části tohoto projektu.  
 
Dále dojde ke zpevnění návodního svahu na obě strany od bezpečnostního přelivu. Rozsah toho 
zpevnění je vyznačen v situaci stavby a způsob zpevnění je dán výkres Vzorový řez hrází. 
Zpevnění kamenem bude ukončeno na kótě 494,60  m n.m. . 
 
 
 
7. Organizace výstavby 
 
V prvé řadě je třeba rybník vypustit . Jelikož otevřený betonový přeliv je jediný objekt , který 
odvádí přebytečnou vodu z nádrže a je v havarijním stavu, doporučujeme odbourání vrchní 
části přelivu, hlavně pod stávající trhlinu, kterou voda nyní  protéká. Odbourání přelivu bude až 
na zdravý betonový základ. Pro plynulý odvod vody během stavby bude do konstrukce  přelivu 
v jeho nejnižší části osazeno potrubí PVC DN 300 mm, které pak bude zasunuto až  do 
stávajícího vtoku dešťové kanalizace DN 600 mm. V případě, že  betonová konstrukce přelivu u 
dna bude v pořádku, bude možné prostup pro potrubí PVC DN 300 mm provést jádrovým 
vrtem. Po ukončení prací pak na návodní straně zaslepit zátkou, což umožní v budoucnu lepší 
možnost vypuštění celé vodní nádrže. Potrubí bude pak na vzdušném líci přepadu uříznuto a 
také zaslepeno 
 
Po té dojde ke smýcení stromů dle závěrů dendrologického průzkumu a výkazu výměr. Vše je 
patrné z výkresu 1.1. Kácení stromů. 
 
Pak bude možné současně s pracemi na novém sdruženém objektu přelivu a vtoku do dešťové 
kanalizace zahájit práce na odstranění sedimentu dle výkresů Příčné profily rybníka, z nichž je 
patrno, do jaké hloubky bude sediment odstraněn. Sediment pak bude odvezen na pozemek ve 
vlastnictví Města Tachov ( p.p.č. 198/1 a 198/32  v k.ú. Oldřichov u Tachova - - pozemek určený 
k plnění funkcí lesa ) a bude splňovat podmínky stanovené ve Zprávě o laboratorním rozboru 
sedimentu dle Vyhlášky  č.294/2005 ( novela 387/2016 ) . Samotný popis v technickém řešení , 
dále. 
 
Po ukončení prací na sdruženém objektu a odtěžení sedimentu bude třeba upravit a opevnit 
návodní svah rybníka po obou stranách od opraveného přelivu, rozsah viz výkres Návrh stavby. 



Projekt pro ohlášení stavby 

 

 

7 

 

Zároveň dojde k navýšení tohoto prostoru v koruně hráze na kótu 494,60 m n.m., viz výkres 
Vzorový řez hrází 1.6.. 
 
V případě použití mechanizace budou během realizace záměru použity biologicky odbouratelné 
oleje a náplně a bude zajištěn dobrý technický stav použité mechanizace. 
 
Pro meziskládku výkopku a potřebného stavebního materiálu budou výhradně využívány 
pozemky ve vlastnictví  Města Tachov a jiné pozemky nebudou stavbou dotčeny . 
 
Minimáln ě 1 měsíc před zahájením prací na rybníku bude písemně upozorněn pan Vogl 
z ČRS,z.s., místní organizace Tachov na adresu P.O.Box 85, Pobřežní 1649, 347  01 Tachov, 
případně na mail : mocrs.tachov@seznam.cz nebo na mobil 602201130. 
 
 
8. Bezpečnostní opatření 
 
Před zahájením prací je nutno zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí v prostoru stavby. 
Při vlastním provádění stavby je třeba dodržovat veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. 
Stavba bude řádně zabezpečena a označena tabulemi „ Na staveniště vstup zakázán „. 
Při provádění všech prací  budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy. 
Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a bude 
provedeno geodetické zaměření skutečného stavu. 
Příjezdové cesty používané během výstavby budou vyspraveny. 
 
 
9. Provoz a údržba 
 
Sdružený objekt přelivu a vtoku s lapákem písku bude třeba po každém dešti zkontrolovat a 
vyčistit od případných naplavenin. Prostor lapáku písku pak průběžně vyčistit od písku, aby 
byla zajištěna jeho funkčnost. 
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 
 

1. Hydrotechnické výpočty – návrhový průtok 
 
Pro určení hodnoty návrhového průtoku je limitujícím faktorem kapacita stávajícího 
betonového potrubí DN 600 dešťové kanalizace, do kterého tečou veškeré vody z rybníka. 
Kapacita tohoto potrubí při sklonu I =10 %o je 559 l/sec , viz dále. Tato hodnota bude tedy 
použita jako návrhový průtok pro posouzení bezpečnostního přelivu stávajícího rybníka. 
Dimenzování přelivu na N-leté průtoky by nebylo racionální, protože při vyšších průtocích než 
je hodnota našeho návrhového průtoku bude vždy do prostoru nádrže nastoupávat voda od 
stávající vtoku . Dle údajů ČHMÚ je Q -1 letá = 690 l/ s. 
 
Kapacita potrubí  (559  l/sec)  je větší než kapacita přelivu ( 490  l/sec) – VYHOVUJE ! 
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Výpočet kapacity potrubí DN 600 mm na vtoku do dešťové kanalizace 
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Výpočet kapacity potrubí DN 300 mm na obtoku během stavby 
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Objekt č. 1 – Kácení stromů a křovin  

Kácení kolem rybníka Petra Jilemnického bude provedeno v souladu s „ Pasportizací stromů a 
stromových skupin „ , kterou vypracovala firma SAFE TREES, s.r.o. , Na Štěpnici 945, Rosice. 
Grafický popis kácení je součástí výkresu 1.1. z výkresové části tohoto projektu a dále 
v následujících tabulkách : 
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Objekt č. 2 – Odtěžení sedimentu , odbahnění rybníka  

 

Výpočet  kubatur  odtěženého sedimentu 
 
 
 

 
Profil              Plocha ( m2 )        Vzdál.profilů ( m )                 Aritm.průměr             Výkop ( m3 ) 
 
 
0             0,000   
                                                                3,7                                       2,561                       9,476 
1 5,122 
                                                                6,4                                       8,191                     52,419 
2 11,259 
                                                                5,7                                      12.880                     73,413 
3 14,500 
                                                                7,0                                      14,170                     99,190 
4 13,840 
                                                                8,2                                      15,371                    126,038 
5 16,901 
                                                                7,2                                      17,519                    126,133 
6 18,136 
                                                                8,3                                      16,181                   134,302 
7 14,226 
                                                                9,2                                       11,181                   102,861 
8  8,135 
                                                              15,4                                         4,068                     62,640 
9                        0,000 
 
 
 
 
S Výkop sedimentu                                                                                                       786,470 m3 

 

Plocha po odbahnění  dle KN :   1.770  m2 

Průměrná vrstva sedimentu  :   0,44   m                           
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Výpočet  objemu vody po odtěžením sedimentu 
 
Profil              Plocha ( m2 )        Vzdál.profilů ( m )                 Aritm.průměr             Výkop ( m3 ) 
 
 
0                        0,000   
                                                                3,7                                       6,083                     22,507 
1             12,166 

                                                                              6,4                                    12,803                     81,939 
2            13,439 

                                                                              5,7                                    20,340                    115,938 
3             27,240 

                                                                              7,0                                    18,900                    132,300 
4             10,560 

                                                                              8,2                                     16,705                    136,981 
5              22,850 

                                                                              7,2                                     22,800                    164,160 
6              22,705 

                                                                              8,3                                     19.538                    162,165 
7              16,370 

                                                                              9,2                                        8,360                     76,912 
8                0,350 

                                                                             15,4                                        0,175                      2,695 
             9                          0,000 

 
 
S Objem vody před těžbou sedimentu                                                                        485,874 m3 

S Objem vody po odbahnění                                                                                        895,597 m3     

 

                                                               

Výpočet kubatur množství odtěženého sedimentu byl proveden pomocí příčných řezů rybníkem 
, viz výkresy 1.3. a 1.4. dle situace návrhu ( 1.2. ) . Odsazený sediment bude odvážen z hromad 
dále na pozemek ve vlastnictví Města Tachov ( p.p.č. 198/1 a 198/32  v k.ú. Oldřichov u Tachova  
- pozemky určené k plnění funkcí lesa )  a bude splňovat podmínky stanovené ve Zprávě o 
laboratorním rozboru sedimentu dle Vyhlášky  č.294/2005 , ( novela 387/2016 ) . 

Sediment bude uložen nejprve v ploché figuře ( max. výška cca 1,0-1,5 m ) na cca 2 roky - během 
této doby dojde k aerobní fermentaci sedimentu – změna anaerobních rozkladných procesů 
v procesy aerobní, tj. žádoucí pro půdní podmínky rozkladu hrubé a surové organické hmoty. 
Současně dojde i k odvodnění a provzdušnění - přiblížení přirozeným půdním podmínkám a 
procesům a rozvoji žádoucích společenstev půdních bakterií, hub a půdní mikroflory a 
mikrofauny. Během této periody dojde též ke snížení celkového objemu sedimentu ( odteče cca 
40 % vody na výslednou vlhkost kolem 30 % ). Mimo to dojde ke snížení celkové sušiny ( 
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mineralizací org.hmoty o 10-20 % ) Objem sedimentu se sníží z původních 786 m3 na cca 472 
m3 o vlhkosti cca 30-35 % dle aktuálních klimatických podmínek. 

Specifická hmotnost sedimentu cca 1,5 t, tzn. K dispozici bude cca 472 x 1,5 x 0,6512 = 461 t 
sušiny sedimentu. Za předpokladu, že max. aplikační dávka sedimentu na 1 ha  je 750 t sušiny 
písčitohlinitého sedimentu,  pak bude v našem případě  min. potřebná plocha pro aplikaci 
sedimentu   461 / 750 = 0,615 ha. Skutečná plocha uvažovaných  parcel je pak celkem  6,665 ha. 

Sedimenty mohou být využity na povrchu terénu lesní plochy, pouze pokud obsahy škodlivin v 
sušině sedimentu nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin 
uvedené v tabulce č. 10.3 přílohy č. 10, viz Protokol o zkoušce č. 9313 /2017, který vypracovala 
Hygienická laboratoř Klatovy. 

Následně bude sediment uložen dle potřeby k vyrovnání terénních nerovností na  lesní pozemky 
p.p.č. 198/1 a 198/32  v k.ú. Oldřichov u Tachova . 
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Objekt č. 3 – Sdružený objekt bezpečnostního přelivu a vtoku do dešťové 
kanalizace   
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Stávající bezpečnostní přeliv, jako jediný objekt, který umožňuje odtok přebytečné vody do 
stávající dešťové kanalizace , je ve velmi špatném technickém stavu a hrozí i případné protržení 
hráze, viz foto nahoře . 

Proto bude třeba provést generální opravu přelivu a úpravu vtokového objektu do dešťové 
kanalizace. Aby bylo možné zahájit vlastní práce na těchto objektech, bude třeba rybník 
vypustit a zajistit obtok pro protékající vody nádrží během vlastních stavebních prací. 

Zároveň dojde k odstranění stávající česlové stěny na vtoku do dešťové kanalizace a dále 
k odstranění stávajícího nefunkčního  litinového potrubí DN 200 mm. 

Navrhujeme provést ve spodní části stávajícího přelivu jádrový vrt, do kterého bude osazeno 
potrubí z PVC DN 300 mm. Toto potrubí bude zaústěno do stávající betonové roury DN 600 
mm. Po ukončení prací pak bude toto potrubí na vzdušné straně přelivu oříznuto a návodní 
straně opatřeno zátkou tak, aby bylo možné v budoucnu bez problémů vypustit. 

Stávající porušený přeliv bude vybourán minimálně po dno nádrže. Pak se provede sonda do 
stávajícího základu. V případě, že základ bude vyhovující, bude možné začít s betonáží přelivu. 
Jestliže bude nevyhovující ,bude nutné tento původní základ také vybourat a vybetonovat 
základ nový. Bezpečnostní přeliv pak bude vybetonovaný ve stejném tvaru jako původní. 
Nebude v něm však prováděn otvor 22 x 22 cm jako byl ve stávajícím ( stejně je v současné době 
zaslepen, aby byla v rybníce i za nižších průtoků v rybníku vyšší hladina vody ). Konstrukce 
přelivu bude provedena do bednění a bude použit mrazuvzdorný beton třídy C 25/30 XA 2. 

Nový vtok do stávající dešťové kanalizace bude řešen v podstatě jako vtokový objekt s lapákem 
písku. Vlastní konstrukce vtoku s lapákem písku bude provedena do bednění a bude použit 
mrazuvzdorný beton třídy C 25/30 XA 2. Prostor před vlastním vtokem proto bude o 40 cm 
prohlouben. Pro převod menších průtoků bude sloužit krátké potrubí z PVC DN 150 mm. 
Normální a vyšší průtoky pak potečou přes novou česlovou stěnu dle výkresu 1.5. Dno  lapáku 
písku bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do cementové malty. Tloušťka dlažby bude  
25 cm. 

Stejný způsobem bude zpevněno dno a svahy v prostoru mezi novým přelivem a novým vtokem 
s lapákem písku. 

 

Objekt č. 4 – Opevnění hráze rybníka  

V závěru prací na tomto projektu dojde ke zpevnění hráze a zvýšení koruny hráze v rozsahu 
daným situací návrhu 1.2.  Jedná se o svahy na obě strany od nového bezpečnostního přelivu. 

Svahy budou zbaveny prokořeněné vrstvy v návodním svahu hráze. V patě návodního svahu 
bude zřízena patka z lomového kamene dle výkresu 1.6.. Po té dojde k vyrovnání a doplnění 
svahu do sklonu 1 : 2. Na takto připravený povrch bude položena separační geotextilie. 
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Na ní pak ochranná vrstva  z kamene drceného 63-125 ( 63-90 )  , tl. 15 cm , uložená na návodní 
svah, na tuto vrstvu pak kamenná rovnanina ve svahu  z kamene o hmotnosti 30-50 kg s 
dorovnáním tloušťky 30 cm. 

Koruna hráze bude upravena dle výkresu 1.6. Opevnění hráze rybníka. Konstrukce bude 
provedena tak, aby nová kóta koruny hráze byla 494,80 m n.m.. Šířka koruny hráze bude v její 
upravené části 3,5 m. K navýšení koruny dojde vyplněním prostoru částečně vytěženým 
sedimentem. Dále bude opět položena separační geotextilie. Na ni přijde podklad ze štěrkodrt ě  
tl. 200 mm a závěrečná vrstva bude z ochranné vrstvy  z vibrovaného kamene drceného 63-125   
( 63-90 )  , tl. 15 cm. 

 

Podrobné výkazy výměr budou součásti zadávací dokumentace pro účastníky tendru. 
 
 
ZÁVĚR 
 
 
Při provádění prací je třeba dodržovat všechny bezpečnostní předpisy , vyhlášky a normy , které 
se týkají malých vodních nádrží.  
 
 
 
 
 
V Mar.Lázních , dne 2.6.2017                                                                     Vypracoval  : 
 
                                                                                                                           Ing.Jiří Kroupa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt pro ohlášení stavby 

 

 

19 

 

Přílohy  : 
 
 

A. Souhrnná a technická zpráva 
B. Výkresová část 

1.1. Situace kácení stromů a křovin 1 : 250 
1.2. Situace návrhu stavby 1 : 250 
1.3. Vzorové řezy 1 :1 až 4: 4 
1.4. Vzorové řezy 5 :5 až 8: 8 
1.5.  Sdružený objekt přepadu a vtoku 1 : 20 
1.6. Opevnění hráze rybníka 1 : 50 

C. Dokladová část 
 


