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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Území, v němž se stavba navrhuje, se nachází v centrální části města Tachov, v Jiráskově 
ulici. Dané území je v současnosti charakterizováno jednosměrnou místní komunikací MK19b, která 
je v uspořádání s jednostranným, takřka nesegregovaným chodníkem, s oboustrannými a lokálně i 
jednostrannými obrubami. MK je oboustranně napojena na komunikační síť stykovými křižovatkami, 
na západě s MK Pionýrská (MK18b), na východě se silnicí II/198 (ul. T.G.Masaryka). Pěší trasa 
prochází územím formou samostatného chodníku. Komunikace i chodníky jsou s povrchem 
asfaltovým. Území je rovinaté, podélné sklony se pohybují maximálně v hodnotách do 2%. 

Ulice je bez stávající vegetace, s jednostranným, zatravněným pásem šířky 1m. 

V území se nacházejí podzemní trubní i kabelové rozvody (kanalizace, vodovod, NTL a STL 
plynovod, kabelové rozvody veřejného osvětlení, CETIN, T-MOBILE, ZKTV, TaNET a podzemní i 
nadzemní vedení společnosti ČEZ.  

 

b) Údaje o souladu s ÚPD 

Stavba je v souladu s Územním plánem města Tachov.  

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

V době zpracování PD nebyly známy.  

 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Návrh je proveden v souladu se společným povolením ODSH MÚ Tachov. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Netýká se. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

V hranicích řešeného území se nacházejí ochranná pásma podzemních a nadzemních 
vedení technické infrastruktury.  

Dotčená ochranná pásma: 

= Elektroenergetika  

Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou určena zák. 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů, § 46.  

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany  

* a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace 7 m, (resp. 10 m u zařízení postaveného do 31.12.1994) 

2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 

3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

* b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, 
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* c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

* d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

* e) u napětí nad 400 kV 30 m, 

* f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

* g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence1 m. 

V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné 
distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů 
podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e), 
pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto 
činnost umožnit.  

Ochranné pásmo podzemního vedení  

* do 110kV včetně a ochr. pásmo vedení řídicí, měřící a zabezp. techniky činí 1 m po obou 
stranách krajního kabelu. 

* nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 
m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 
kV na úroveň nízkého napětí 7 m, 

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 

d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 

=Telekomunikační zařízení:  

Ochrana telekomunikačních zařízení je upravena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 102 a § 103.   

* Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního 
vedení. (§ 102)  

* Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

44
). Parametry těchto 

ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení 
a spojů příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. (§ 103)  

= Plynárenská zařízení:  

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., § 68. 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.  

Ochranná pásma činí  

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých 
podzemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo 
stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m.  
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  =Kanalizace a vodovody:  

Ustanovení o ochranném pásmu je uvedeno zákoně č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech 
a kanalizacích), § 23.  

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště se nenachází se v záplavovém území a je mimo poddolovaná území. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba bude realizována na dvou pozemcích, které jsou v době zpracování PD ve vlastnictví 
Města Tachov. Pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. 

Jeden pozemek (parc.č.2098/1) je ve vlastnictví subjektu Jednota, spotřební družstvo 
v Tachově a jeden (parc.č.2089) ve vlastnictví soukromé osoby (Miroslav Chlup). Pozemky jsou 
vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Zákres hranic stavby 
s podkresem mapy KN viz. příloha C.2 Katastrální situační výkres, informace o pozemcích viz. 
kap.m).   

Odtokové poměry v území budou ovlivněny minimálně, upravené dopravní plochy budou 
odvodněny do stávající, resp. opravené kanalizace. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Navržená stavba nevyvolává požadavky z hlediska asanací ani demolic.   

Území není chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., např. jako památné stromy, NATURA 
2000, přírodní památka a pod. 

Kácení dřevin není předmětem stavby. Pravostranně podél pozemku parc.č. 2053/4 je 
v současnosti pouze přerostlá vegetace na stávajícím oplocení. Před zahájením prací bude 
v rozsahu veřejného pozemku ořezána. 

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasahuje do pozemků určených k funkci lesa (PUPFL) ani do pozemků s ochranou 
ZPF.  

 

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Organizace dopravy v síti místních komunikací města a krajských silnic zůstává zachována. 
Navrhované veřejné osvětlení bude začleněno do technické infrastruktury města, ostatní veřejné 
technické infrastruktury se stavba nedotýká. Odvodňovací vpusti budou napojeny na stávající, resp. 
opravený kanalizační řad, který bude po dohodě se společností Vodakva samostatnou investicí. 
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l) Věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V době zpracování nebyly známy žádné další související stavby, které by ovlivňovaly 
realizaci stavebních úprav. Výjimkou by mohla být realizace kabelové trasy společnosti TaNET, jejíž 
pokládku je třeba koordinovat v rámci struktur Města Tachova. 

V těsné návaznosti na nárožní objekt na pozemku parc.č.2089 k.ú. Tachov (restaurace 
Beseda) se nachází sklepní shoz. V rámci stavebního řízení byla sjednána dohoda s majitelem 
objektu o opravě shozu, zvýšení úrovně a výměně poklopu. Práce a meteriálovou skladbu bude před 
zahájením prací nutno s majitelem objektu znovu projednat 

Zpracovatel PD rovněž upozorňuje na špatný aktuální stavebně-technické stav a kapacitu 
kanalizačního a vodovodního řadu. V rámci projektování PDPS proběhlo jednání se zástupci 
společností Vodakva o opravě řadů a přípojek, a to včetně vysazení odboček pro nově navrhované 
vpusti. Práce a materiály zajistí správce TI, je však nezbytné vše koordinovat zejména časově a 
následně s vybraným dodavatelem rekonstrukce uličního profilu. 

 

m) Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba provádí 

Parc.č. LV Druh pozemku Vlastník Celková 
výměra 
parcely m2 

Zábor m2 

1746 1 ostatní plocha Město Tachov 989 59 

2089 2651 zastavěná plocha a 
nádvoří 

Chlup Miroslav, 
č.p.147, Dlouhý Újezd, 
347 01 

220 3 

2091 1 ostatní plocha Město Tachov 2540 2403 

2098/1 3682 zastavěná plocha a 
nádvoří 

Jednota, spotřební 
družstvo v Tachově, 
Prokopa Velikého 497, 
Tachov, 347 01 

758 15 

 

 

n) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

V souvislosti s výstavbou vnikne ochranné pásmo kabelové trasy veřejného osvětlení, a to 
na pozemcích 2091 a 2089 k.ú. Tachov. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba.   

 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury pro využití motorové a nemotorové dopravy. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá.   
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby 

Nejsou.   

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Návrh je proveden v souladu se společným povolením ODSH MÚ Tachov. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se. 

 

g) Navrhované parametry stavby 

parametr výměra 

Úprava vozovky místní komunikace Pionýrská 10 m2 

Vozovka MK Jiráskova 960 m2 

Chodníky pro pěší 650 m2 

Parkovací pruhy 660 m2 

Sjezdy 140 m2 

Plocha pro kontejnery 35 m2 

Dopravní značky (SDZ) 6 ks 

Dopravní značky (VDZ) 380 m 

Kabelová trasa vo, lampy vo 250 m, 7 ks 

Odvodňovací vpusti 9 ks 

Odvodňovací žlaby 52 m 

 

h) Základní bilance stavby 

Stavba je bez nároků na všechny druhy energií, telekomunikací a vodního hospodářství. 

Stavba je bez nároků na spotřebu vody. 

Rozvod veřejného osvětlení bude zajištěno z nového rozvaděče, který bude umístěn 
levostranně v konci úprav. Napájení se přepojí z pojistkové skříně R199 ČEZ Distribuce. 

Dešťová voda bude ze zpevněných ploch sváděna do stávající, resp. upravené kanalizace. 

celkové produkované množství a druhy odpadů 

Užíváním stavby vznikají odpady z údržby vozovky v letním i zimním období. Jedná se o 
odpady vzniklé při čištění a údržbě. Jedná se o odpady kategorie O, jejichž likvidace bude probíhat v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. 

Likvidaci veškerých ostatních odpadů zajistí původce odpadu, tj. správce komunikace tak, 
aby byla dodržena ustanovení zákona č. č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 
8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.  

Původce odpadu (§5 zákona) je povinen odpady zařazovat podle § 6 zákona o odpadech do 
kategorie odpadu, a to jako nebezpečný odpad nebo jako ostatní odpad, a podle druhu odpadu 
vymezeného v Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.). Odpady, které sám nezpracuje, je pak 
povinen předat do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. 
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maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
Zákon o odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby. 
Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška č. 8/2021 
Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a ostatní 
prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k 
porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.  

Původce odpadu (§5 zákona) je povinen odpady zařazovat podle § 6 zákona o odpadech do 
kategorie odpadu, a to jako nebezpečný odpad nebo jako ostatní odpad, a podle druhu odpadu 
vymezeného v Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.). Odpady, které sám nezpracuje, je pak 
povinen předat do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. 

Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o 
množství odpadu a způsobu nakládání s ním.  

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v 
prostoru zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela 
uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde 
v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění 
odstranit. 

Odpady z výstavby 

V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění vyhl. č. 8/2021 Sb. 
Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)): 

skupina odpadu 

podskupina    

katalogové 
číslo  

název odpadu  
kategorie 
odpadu 

předpokl. 
množství 
(t) 

08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH 
HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A 
TISKAŘSKÝCH BAREV 

08 01 odpady z výroby zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků 

08 01 12 jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O do 0,01 

  

12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ ÚPRAVY POVRCHU 
KOVŮ A PLASTŮ 

12 01 odpady z tváření a mechanické povrchové úpravy kovů   

12 01 01 piliny a třísky železných kovů O do 0,01 

12 01 13 odpady ze svařování O - 

  

15 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 obaly   

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O do 1 

15 01 02 plastové obaly O do 1 

15 01 03 dřevěné obaly O do 1 

  

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
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skupina odpadu 

podskupina    

katalogové 
číslo  

název odpadu  
kategorie 
odpadu 

předpokl. 
množství 
(t) 

17 01 beton, cihly, tašky, keramika   

17 01 01 beton O do 20 

17 01 02 cihly O - 

    

17 02 dřevo, sklo, plasty O  

17 02 01 dřevo O do 0,5 

17 02 02 sklo O - 

17 02 03 plast O do 0,1 

 

    

17 03 asfaltové směsi   

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (povrchy 
vozovek z asfaltového betonu) 

O do 450 

    

17 04 kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 05 železo a ocel O do 0,1 

17 04 11 kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 (zbytky z přeložek 
sítí) 

O - 

    

17 05 zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 

  

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O do 500 

    

17 09 jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O do 10 

    
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ 
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 složky z odděleného sběru   

20 01 01 papír a lepenka O do 1 

    

20 03 ostatní komunální odpady   

20 03 01 směsný komunální odpad O do 1 

 

kategorie odpadů: O-ostatní, N-nebezpečný 

Likvidaci veškerých ostatních odpadů zajistí původce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby 
byla dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Veškeré odpady budou v 
maximální možné míře využity k recyklaci. Vytěžená využitelná zemina bude použita zpět do zásypů 
TÚ, nevyužitelná zemina v rámci stavby bude stavebníkem použita pro zemní práce na jiných 
stavbách, případně bude využita přednostně pro technickou rekultivaci resp. uložena na vhodnou 
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skládku. Asfaltové vrstvy určené k odstranění budou odfrézovány, odfrézovaná drť bude 
předisponována zhotoviteli k dalšímu využití. Část odfrézovaného množství, které zhotovitel 
nevyužije a dále pak množství, které bude rozebráno v asfaltových krách, bude přesunuto na 
recyklační středisko asfaltových odpadů místně příslušné s potřebným oprávněním k recyklaci. 
Veškeré ostatní nevyužitelné odpady budou likvidovány na místně příslušné skládce s potřebným 
oprávněním k likvidaci. 

 

i) Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude prováděna ve dvou etapách výstavby, vždy polovina ulice. Doba výstavby se 
předpokládá 4 měsíce. Práce by měly optimálně navázat na předchozí výměnu vodohospodářské 
infrastruktury, jejíž časový rozsah by se měl pohybovat v úseku cca 6 měsíců. I přes možnost 
určitého časového překryvu obou akcí je nezbytné uvažovat s tím, že práce zaberou celou stavební 
sezónu, resp. dobu březen - říjen. 

 

j) Orientační náklady stavby 

Viz. soupis prací, přesný náklad stavby určí výběrové řízení na dodavatele. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

S ohledem na typ stavby není předmětem.   

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

S ohledem na typ stavby není předmětem.   

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Viz. kapitola B.4.   

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Základním právním dokumentem, který je zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a 
realizaci výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je Zákon č. 262/2006., 
zákoník práce, ve znění předpisů pozdějších,(dále jen „Zákoník práce“) a dále všechny právní a 
ostatní předpisy, které rozpracovávají a konkretizují ustanovení Zákoníku práce jako je např. Zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, a Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění předpisů pozdějších, a další předpisy podle 
konkrétních podmínek staveniště. Mimo to bude zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny 
stavebního manažera, která budou zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. 
seznámení s provozním řádem stavby při předávání staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z 
kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.) a organizační a technické požadavky globálního minima 
bezpečnosti práce závazného pro stavby. Dalším závazným dokumentem pro zhotovitele je Nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, které 
zapracovává příslušné předpisy EU (m.j. Směrnici 89/654/EHS o minimálních bezpečnostních a 
zdravotních požadavcích na pracoviště a Směrnici 92/57/EHS o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích). Dále rovněž Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (zapracovávající do českého právního 
systému směrnice Rady 2001/45/ES, 89/655/EHS).  
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V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při 
práci (kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je stavební manažer, osoba 
odpovědná za vedení stavby, oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací, jak mu to ukládá §106 
odst. 2, odst. 4 písm. f). Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu stavebního manažera odvolat ze 
staveniště zaměstnance, který závažným způsobem porušil zásady BOZP.  

Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP zajistit ve smluvních 
vztazích se svými subdodavateli. 

Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat i veškeré právní a ostatní předpisy 
související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární 
nebezpečí tzn. především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití 
otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména 
hořlavý) do určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných 
materiálů (včetně klestí a odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném 
ohništi je přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického 
hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne 
zhotovitel všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a 
zábraně vzniku požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí 
rovněž podle konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. 
dostatečný počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasících přístrojů, funkční 
hydranty atd.) 

Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné 
jednotce HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár 
uhasit vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O 
všech požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je zhotovitel povinen informovat 
neprodleně stavebního manažera.  

Pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě včetně návštěvníků, bude platit 
všeobecný provozní řád a pravidla osobní bezpečnosti. Nedodržení řádu může být důvodem 
pro vykázání ze stavby.  

Zásadními body všeobecného provozního řádu bude zejména: 

1. Všichni pracovníci na stavbě musí absolvovat příslušné vstupní školení BOZP 

2. Na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. 

3. Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena 
generálnímu dodavateli. 

4. Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení určené 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána. 

5. Kouření je zakázáno v rizikových prostorech. 

6. Návštěvy se musí hlásit při vstupu na stavbu, vstup jim bude umožněn pouze na 
základě svolení investora, generálního dodavatele nebo projektanta. Po dobu pobytu na stavbě jsou 
návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky a kartu návštěv. 
Návštěva nesmí na stavbě vykonávat fyzickou žádnou činnost. 

7. Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby a reflexní vesty pokaždé, vždy když dojde k 
opuštění kabiny vozidla na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno couvat bez navádění 
vozidla odpovědnou osobou. 

8. Na stavbě se dodržují veškeré bezpečnostní značení, platné právní předpisy a 
související normy. 
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9. Veškeré pořizovaní fotografií nebo filmových záznamů ze stavby je možné pouze na 
základě předchozího povolení generálního dodavatele, investora nebo projektanta. 

10. Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti 
ostatních, dodržovat technologické postupy zpracované jejich zaměstnavatelem. 

11. Hydranty, hasící přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské životy. 
Nepoškozujte je. 

12. Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý den. 

Mezi pravidla o osobní bezpečnosti patří zejména: 

1. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranu hlavy, pracovní obuv a reflexní 
výstražné vesty. 

2. Požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek je zakázáno. 

3. Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k tomu nebyl 
řádně proškolen a nemá u sebe průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci umožňující mu toto zařízení 
obsluhovat. 

4. Každé strojní zařízení nebo prostředek, u nichž je zjištěna závada, musí být 
vyřazeno z provozu. 

5. Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy 
není možno použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání vždy přichyceny ke 
konstrukci nebo bezpečně zapřeny dole jinou osobou. Zákaz používání nepovolených žebříků. 

2. Organizační požadavky BOZP na zhotovitele 

Zhotovitel zajišťuje bezpečnost svým systémem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zpracovaným např. ve formě firemní směrnice zajištění BOZP na základě platné legislativy 
odborně způsobilou osobou a schválené statutárním zástupcem firmy. Na základě této směrnice 
zpracovává před zahájením prací zhotovitel konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro danou stavbu se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků. 

S ohledem na ustanovení §101 a §102 Zákoníku práce, který ukládá zhotoviteli „povinnost 
vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,“ zpracovává 
zhotovitel jako součást své nabídky písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem jeho 
díla a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a 
formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Dle zákona č. 309/2006 Sb. §9 toto 
vyhodnocení rizik zpracovává pro zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v 
prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění 
ustanovení §101 Zákoníku práce, které ukládá zhotoviteli „povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem 
na možná rizika“. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli 
prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím zhotovitele na 
staveništi (např. návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni s riziky 
staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky. 

Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik 
je systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními 
riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, 
příslušné školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské 
prohlídky podle věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na 
nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s 
místními poměry na staveništi – osnova vstupního školení na staveniště bude odpovídat konkrétním 
požadavkům, aby byla zajištěna dostatečná informovanost všech osob na staveništi, 
požadovaná v §103 Zákoníku práce.  

Zhotovitel zavede na stavbě systém evidence  a registrace úrazů, tak jak to požaduje 
§105 Zákoníku práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. 
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Všechny úrazy bude stanovená osoba zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u 
stavbyvedoucího, popř. mistra, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, 
které se na stavbě nestaly. 

3. technické požadavky BOZP na zhotovitele 

Staveniště musí být jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno 
proti vstupu nepovolaných osob.  

Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti 
vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá 
§104  Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde 
Příloha 3, mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi 
(odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné vesty pro 
práce s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro páce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby 
pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) 
musí jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), 
ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP 
podle charakteru prostředí a konkrétních rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), 
které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvní vztah. Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky 
na stavbě odpovídající sociální podmínky v rozsahu a standardu stanoveném např. Směrnicí 
Ministerstva zdravotnictví č. 46/1978.      Zhotovitel bude při 
realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů) dodržovat bez výjimky a v plném rozsahu 
veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související s BOZP a ŽP tzn. i v položkách 
zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění stability stěn výkopů, používání OOPP, 
vertikální a svislé komunikace aj.)       
 Zhotovitel umisťuje na staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství 
bezpečnostní značky v souladu s Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí požadavky 
Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti.  
 Na pracovišti zhotovitele musí být  zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, 
(stejně jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje 
riziko úrazu i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným 
pohybem osob apod.) - viz příloha, bod 5 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Kryt otvoru musí být 
pevně přichycen k podkladu, aby jej nebylo možno náhodně odstranit a jeho nosnost musí odpovídat 
předpokládanému použití (tzn. při větších rozměrech otvorů je nutné použít roznášecí konstrukci). 
Pokud kryt přesahuje úroveň okolní podlahu o více než 25 mm musí být u něho proveden náběh – 
viz Vyhláška 48/1982 Sb. a ČSN 73 8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým 
zábradlím výšky 1 100 mm se zarážkou u podlahy min. výšky150 mm a maximální mezerou mezi 
vodorovnými tyčemi 470 mm. Všechna opatření vycházejí z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky.         
 Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením 
od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle 
ČSN 33 2000-7-70. Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného 
zařízení používaného zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a 
přívodních kabelů, které musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 případně 
jiných norem a předpisů, platných v době provádění prací.      
 K dodržení bezpečného pohybu zaměstnanců po staveništi je nutná minimální šířka 
komunikačního prostoru pro pěší 0,75 m, při sklonu větším než 1:3 s minimálně jednostranným 
zábradlím výšky 1,1 m.  

Výkopy pro inženýrské sítě budou zajištěny pažením a ohrazeny zábradlím ve vzdálenosti 
1,5 m od hrany výkopu. Přístup do výkopů bude pouze ze schválených žebříků, případné trasy přes 
výkopy budou provedeny přístupovými lávkami minimálně šířky 1,5 m se zábradlím dvoutyčovým po 
obou stranách a protiskluzovým zabezpečením na podlaze.      
 Staveništní mechanismy musí být vybaveny světelnou a akustickou signalizací couvání nebo 
je při couvání je musí navádět kompetentní osoba. Na nebezpečných místech (např. výjezd ze 
stavby apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy. 
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B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Území, v němž se navrhuje oprava chodníku, se nachází v centrální části města Tachov, 
v ulici Jiráskova. Dané území je v současnosti charakterizováno jednosměrnou místní komunikací 
s jednostranným doprovodným chodníkem, oddělenými od vozovky obrubou, lokálně bez převýšení. 
Uliční profil je ze severní strany lemován řadou rodinných domů, jižně převážně oplocením 
sousedních zahrad. Ulice je bez doprovodné zeleně. Komunikace i chodníky jsou s povrchem 
asfaltovým. Území je rovinaté, podélné sklony se pohybují v hodnotách kolem 2%. Na uliční síť 
města navazuje Jiráskova ulice na západě na ulici Pionýrskou, která je rovněž místní komunikací, na 
východě pak na ulici T, G. Masaryka, která je silnicí druhé třídy II/198. 

 

b) Popis navrženého řešení 

SO 101 Zpevněné plochy 

SO 101 řeší rekonstrukci uličního profilu Jiráskovy ulice, v celém uličním profilu, v úseku od 
MK Pionýrská (MK 18b), do profilu uliční čáry ulice T.G.Masaryka. Konec úseku je zvolen po dohodě 
s investorem, křižovatka MK Jiráskova x silnice II/198 (ul. T.G.M.) není součástí řešených ploch a 
stala by se případně předmětem samostatné akce v širším rozsahu řešení dopravní plochy až do 
ulice pod Deltou. 

Jiráskova ul. v současném stavu nevyhovuje jak z hlediska stavebně technického stavu, tak 
z hlediska neuspořádaného příčného profilu, zejména bez vymezení ploch pro parkování. Současně 
s rekonstrukcí ulice dojde k zajištění odvodnění zpevněných ploch, SO zahrnuje návrh uličních 
vpustí a žlabu, s připojením přípojkami na stávající, resp. upravenou kanalizaci. 

Součástí SO jsou úpravy chodníků pro pěší, úpravy stávajících samostatných sjezdů, plocha 
pro nádoby pro separovaný odpad a trvalé dopravní značení. 

 

SO 151 Dopravně inženýrské opatření 

SO 151 DIO řeší přechodné dopravní značení pro jednotlivé časové etapy výstavby. 

 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Zahrnuje jednak, vzhledem k novému uspořádání komunikace, chodníků a parkovacích 
stání, zrušení stávajícího osvětlení a demontáž stožárů a jednak návrh osvětlení nového, se stožáry 
v nových polohách. Součástí SO je i realizace nového rozvaděče, s přepojením napájení 
z pojistkové skříně ČEZ Distribuce. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Netýká se. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, profil komunikace v šířce 3,5m zajišťuje 
bezproblémový průjezd požární techniky, vyhovuje příloze č. 3 vyhl. 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb a vyhovuje ČSN 73 0802 článek 12.2 - požadována min. šířka 
vozovky 3,0 m. Požadovaný průjezdný profil šířky 3,5 m a výšky 4,10 m je umožněn v celé trase bez 
výškového omezení. 

Případné dopravní omezení na pozemní komunikaci během výstavby bude v dostatečném 
předstihu oznámeno na operační centrum HZS PK. 
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B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Netýká se. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Netýká se. 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Netýká se. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Veřejné osvětlení bude připojeno z nového rozvaděče, nové uliční vpusti budou napojena na 
stávající, resp. opravený kanalizační řad novými přípojkami. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem stavby. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Viz. kap. B.2.6 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zůstává v souladu se stávajícím stavem. 

 

c) Doprava v klidu 

Princip řešení je založen mj. na regulaci odstavování vozidel do nových parkovacích pruhů, 
s částečným stáním na chodníku. Vzhledem k šířce uličního profilu je jsou parkovací pruhy navrženy 
v minimální šíře 1,80m. Jedná se o řešení, uplatněné již v sousední ulici Karoliny Světlé. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Netýká se. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba je bez dopadu na životní prostředí. Po dobu výstavby je nutno dbát na minimalizaci 
negativních účinků strojních mechanismů. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

S ohledem na polohu stavby nejsou předmětem. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

S ohledem na polohu stavby nejsou předmětem. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

S ohledem na typ stavby není předmětem. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

S ohledem na typ stavby není předmětem. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

S ohledem na typ stavby není předmětem. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

S ohledem na typ stavby není předmětem. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Materiály budou využívány bezprostředně po jejich dopravě, jejich nezbytné krátkodobé 
uložení bude realizováno vždy v rozsahu staveniště. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vlastní stavba nemá nároky z hlediska energií. Jedná se pouze o napojení staveniště na 
zdroj elektrické energie s minimálním předpokládaným příkonem. V případě potřeby na základě 
žádosti a projednání na ČEZ a.s. si dodavatel na vlastní náklady zajistí místo pro připojení ZS.  

Vzhledem k tomu, že potřeba vody v ploše staveniště bude minimální, zajistí dodavatel 
dovoz vody pro potřeby stavby v mobilních zásobnících.  

Pro sociální část budou dodavatelem zajištěny suché WC v dostatečné kapacitě. 

Směsi nezbytné pro realizaci stavby budou dováženy z mísících center a ukládány přímo na 
místo určení. 

Samostatná plocha zařízení staveniště není vzhledem k rozsahu stavby uvažována, lze 
předpokládat, že vybraný dodavatel výstavby využije vlastní zázemí firmy, v případě potřeby lze 
uvažovat o mobilní buňce. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vzhledem k rozsahu stavby nebudou okolní stavby nijak dotčeny, dopad na okolní pozemky 
je minimální ve smyslu částečného omezení jejich užívání při provádění prací. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

S ohledem na typ stavby nejsou předmětem asanace ani demolice, stavba nevyžaduje 
žádné kácení dřevin.  

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Veškeré informace o vlastnických vztazích jsou součástí kapitoly B.1m). 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba hledat náhradní trasy pro osoby se sníženou 
schopností pohybu.  

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Viz.kap. B.2h) 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací s ohledem na výkopy pro zpevněné plochy vykazuje odhadované 
odkopávky cca o objemu cca 500 m

3
. Mezideponie pro zeminu není předpokládána, přebytečná 

zemina bude v souladu se zákonem o odpadech odvezena na vhodnou skládku, resp. bude využita 
k rekultivačním účelům. Odhadované množství bude ovlivněno skladbou stávající vozovky, po 
odtěžení všech vrstev komunikace.  

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Užívání dokončené stavby nebude vyvolávat negativní účinky na zdraví a životní prostředí. 

Při vlastní výstavbě bude věnována zvýšená pozornost na minimalizaci prašnosti a hluku 
strojních mechanismů na stavbě. Zvláštní pozornost pak bude věnována zajištění ochrany před 
případnými úniky ropných látek ze strojů a strojních mechanismů. V případě vzniku havárie bude 
postupováno v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu krajiny a přírody a znečišťování 
vodních toků a zdrojů vody. 

 

k) Zásady ochrany zdraví a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Viz.kap.B.2.5 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívaní staveb. Jednotlivé trasy pro pěší budou zpřístupněny po celou 
dobu stavby zejména s ohledem na pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Průchody pro pěší budou oboustranně vymezeny ochranným zařízením (např. ohraničeny 
zábradlím odpovídajícím vyhlášce 398/2009 Sb. doplněným o zábranu Z2 nebo plotem, resp. 
červenobílou výstražnou páskou). Po celou dobu stavby bude zabezpečen průchod pěších v min. 
šířce 1,50 m. Přechody přes případné výkopy pro realizaci inženýrských sítí musí být zajištěny 
pochozími lávkami opatřenými odpovídajícím zábradlím. Vlastní výkopy, resp. prostor staveniště 
musí být vymezen ochranným zařízením (např. ohraničen odpovídajícím zábradlím doplněným o 
zábranu Z2 nebo plotem). Výškové rozdíly v pěších trasách nesmí být vyšší než 20 mm, větší 
výškové rozdíly musí být propojeny rampami s podélným sklonem nejvýše 1:8 (12,5%), po celé 
délce pěší trasy musí být zajištěna vodící linie sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob. 
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m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Předpokládá se provádění stavby po dílčích etapách. Pro výstavbu na hraně Pionýrské ulice 
bude užito přechodné DZ dle schéma B1 z TP66 Zásady pro označování pracovních míst na PK. 
Pro provádění prací v uličním profilu ulice jsou navrženy opatření ve dvou dílčích etapách, viz. SO 
151 DIO. 

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní 
značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), s ČSN EN 1436 Vodorovné 
dopravní značení – Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích (s účinností od 1.8.2013) a v. souladu se zákonem 
361/2000 Sb. a s vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích.  

Budou užity značky základní velikosti dle Národní přílohy ČSN EN 12899-1 Stálé svislé 
dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), nelze užívat značek 
zmenšené velikosti. 

Svislé dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě, veškeré vodorovné dopravní 
značení bude provedeno nástřikem, stříkaný strukturovaný plast dvousložkový, při splnění funkčních 
a kvalitativních požadavků na dopravní značení dle změn ČSN EN 1436 a TP 65 a po odsouhlasení 
správcem komunikace. 

Před definitivním osazením dopravních značek nutno respektovat obsah výše popsaných 
odstavců včetně uložených podzemních vedení, nad nimiž DZ nelze umisťovat.  

Před objednáním DZ bude typ značek, sloupků, způsob kotvení a uchycení značek 
projednán a odsouhlasen se správcem komunikace v rámci homogenizace DZ na komunikační síti. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, řešení dopravy během 
výstavby 

Vzhledem k rozsahu stavby lze po celou dobu provádění prací využívat síť silnic a místních 
komunikací. Vzhledem k charakteru stavby není nutné hledat speciální trasy ani zajistit průzkum 
dopravy. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Práce budou zahájeny osazením přechodného DZ a vytýčením sítí technické infrastruktury. 
Dodavatel stavby zajistí možnost odvozu komunálního i separovaného odpadu, a to po dohodě 
s investorem. Budou přesunuty kontejnery na separovaný odpad a popelnice na odpad komunální 
na dohodnuté místo a informována svozová firma. 

Následně budou odstraněny konstrukční vrstvy zpevněných ploch a stávající vpusti. Bude 
provedena realizace kabelových tras vo, včetně nového rozvaděče a základy pro stožáry vo a budou 
realizována nová odvodňovací zařízení, s připojením na kanalizaci. Dalším krokem bude osazení 
obrub, výšková úprav krycích hrnečků na plynovodu a vodovodu a šachet kanalizace, položení 
konstrukčních vrstev vozovky a ostatních zpevněných ploch. V závěru stavby budou osazeny a 
zapojeny stožáry vo, provedeno trvalé dopravní značení a osazeny květináče s výsadbou v začátku 
úprav. Zároveň budou do nových poloh vráceny nádoby na odpady. 

Rozhodující návrh postupu prací je v gesci dodavatele a jeho dohody s investorem. 

Předpokládaná doba výstavby 4 měsíce. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

V rámci výstavby dojde k odstranění celkem sedmi uličních vpustí a osazení šesti nových 
uličních vpustí a tří žlabových, integrovaných do dvou liniových odvodňovacích žlabů, které jsou 
navrženy pravostranně v místě nulového podélného sklonu vozovky, resp. před vstupem do 
nárožního objektu v konci úprav. Vpusti budou připojeny na stávající, resp. opravený kanalizační řad 
přípojkami DN150. Na nové přípojky bude připojena i drenáž, umístěná pod obrubou vozovky. 
Plochy chodníků budou odvodněny volně do ploch vozovky. 
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Příloha č.1 
 

Z Á P I S  
z projednání koordinace oprav vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce uličního prostoru v 
rámci projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Tachov – rekonstrukce Jiráskovy 
ulice“,  
konaného dne 21.7.2022 v sídle společnosti Vodakva a.s., provoz Stříbro.  
Přítomni :  
Ing. Heřman, p. Ganobjak - Vodakva a.s., p. Bluma – MÚ Tachov, Ing. Lacyk – D PROJEKT PLZEŇ 
Nedvěd s.r.o.  
Předmětem jednání bylo vzájemné seznámení zástupců Města Tachov a společnosti Vodakva a.s. o 
připravovaných investičních záměrech v Jiráskově ulici v Tachově.  
Přítomni byli seznámeni zástupcem zpracovatele PDPS (D PROJEKT Plzeň Nedvěd s.r.o.) o 
rozsahu rekonstrukce uličního profilu a návrhu odvádění dešťových vod (investice Města Tachov). 
Zároveň byli přítomní seznámeni zástupcem společnosti Vodakva o investičním záměru výměny 
vodovodního a kanalizačního řadu.  
V rámci diskuze k byly vznášeny náměty a připomínky jednotlivých účastníků s těmito závěry:  
1. Z hlediska časové koordinace byl odsouhlasen následující harmonogram prací:  

• 03 – 05/2023 – výstavba vodohospodářské infrastruktury v západní polovině ulice  

• 06 – 08/2023 – výstavba vodohospodářské infrastruktury ve východní polovině ulice  

• 07 – 08/2023 – rekonstrukce uličního profilu v západní polovině ulice  

• 09 – 10/2023 – rekonstrukce uličního profilu ve východní polovině ulice  
 
V případě příznivých klimatických podmínek budou práce na vodohospodářské infrastruktuře 
zahájeny v dřívějším termínu, nejdříve však v 01/2023.  
2. V rámci opravy vodovodního řadu budou přepojeny veškeré domovní přípojky. V rámci stavby 
kanalizační stoky budou přepojeny veškeré domovní přípojky, veškeré, v současnosti již připojené, 
dešťové svody a vysazeny odbočky v místech navržených přípojek uličních vpustí. Podklad o 
staničení, poloze a trase přípojky uličních a žlabových vpustí předá zpracovatel PDPS společnosti 
Vodakva a.s. Zároveň zpracovatel PDSP předá podélný profil komunikace a navrhované výškové 
úrovně na poklopech nových revizních šachet.  
 
3. Dešťové svody, nepřipojené v současnosti na kanalizační řad budou nově připojeny jako 
samostatná investice Města Tachov.  
 
4. Společnost Vodakva zajistí kompletní hydrotechnické posouzení odvádění dešťových vod a 
výsledkem bude mj. návrh nového profilu kanalizace. Pro účely dopracování PDPS bude uvažováno 
s kanalizací K300 a odbočkami KC 300/150.  
 
zapsal 22.7.2022  

Ing. Václav Lacyk 


