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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Území, v němž se navrhuje dopravní a technická infrastruktura, se nachází v jižní části 
města Tachov, podél MK Na Stráni, severně od zástavby sídliště Rapotín. Dané území je 
v současnosti charakterizováno místními komunikacemi bez chodníků, částečně doplněných 
parkovacími místy, většinou s doprovodnými pruhy zeleně. Území je rovinaté až mírně svažité, 
podélné sklony nepřesahují hodnoty cca 4%. 

V území není zajištěno žádné propojení mezi ulicemi Na Stráni a Na Výspě. Pěší trasa, která 
zde prochází je stavebně neupravená cesta, která vznikla přirozeným používáním, ale nemá 
parametry chodníku. 

V území se nacházejí podzemní trubní i kabelové rozvody (kanalizace, vodovod, NTL a STL 
plynovod, kabelové rozvody veřejného osvětlení, CETIN a zemní vedení NN společnosti ČEZ.  

Při křížení nově navrhovaných úprav na technické infrastruktuře se stávající, resp. novou TI, 
bude dodržena ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

b) Údaje o souladu s ÚR, VPS, ÚS 

Předkládaná dokumentace navazuje na samostatnou DÚR „Tachov, Chodník v ulici Na 
Stráni, p.p.č. 476/1, k.ú. Tachov“ zpracovanou v 10/2016 a na samostatnou DSP „Tachov, Chodník 
v ulici Na Stráni, p.p.č. 476/1, k.ú. Tachov“ zpracovanou v 12/2019. 

Na předmětnou akci bylo Odborem výstavby a územního plánování MÚ Tachov vydáno 
14.8.2018 Rozhodnutí, Územní rozhodnutí o umístění stavby (č.j.3250/2018-OVÚP/TC U 634). 

Stavba je svázána s připravovanou akcí „Tachov, Chodník v ulici Na Výspě, p.p.č. 478/2, 
475, k.ú. Tachov“, a to jednak vedením tras technické infrastruktury, ale primárně dokončením 
opěrné stěny podél navrhovaného chodníku se zakomponováním terénního schodiště, vedeného do 
ulice Na Výspě. 

 

c) Údaje o souladu stavby s ÚPD 

Aktuální stav eviduje Územní plán Tachov včetně změny č.1 k 08/2017, vydané 
Zastupitelstvem města Tachova, s nabytím právní účinnosti poslední změny k 6.7.2017. 

V předmětném území eviduje ÚPD plochy silniční dopravy, lze konstatovat, že návrh je 
v souladu s aktuálně platnou ÚPD. 

 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

V rámci přípravných prací nebyly po dohodě s investorem zajišťovány žádné průzkumy. 

Vzhledem k absenci GT průzkumu bude provádění prací konzultováno s přítomným 
geotechnikem, jehož účast je na stavbě nezbytná. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Návrh SO je zpracován do polohopisného a výškopisného zaměření stávajícího stavu 
zpracovaného firmou GEOPLAN, geodetické práce, v 10/2016. V průběhu přípravných prací před 
zpracováváním projektové dokumentace byly zajištěny a potvrzeny jednotlivými správci podklady o 
průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí, jejichž trasy jsou patrny z koordinační situace 
stavby. 
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f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v hranicích Městské památkové zóny. Území není chráněno podle 
zákona č. 114/1992 Sb., např. jako památné stromy, NATURA 2000, přírodní památka a pod. 

V hranicích řešeného území se nacházejí ochranná pásma podzemních a nadzemních 
vedení technické infrastruktury.  

Dotčená ochranná pásma: 

= Elektroenergetika  

Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou určena zák. 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů, § 46.  

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany  

* a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace 7 m, (resp. 10 m u zařízení postaveného do 31.12.1994) 

2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 

3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

* b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, 

* c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

* d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

* e) u napětí nad 400 kV 30 m, 

* f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

* g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence1 m. 

V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné 
distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů 
podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e), 
pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto 
činnost umožnit.  

Ochranné pásmo podzemního vedení  

* do 110kV včetně a ochr. pásmo vedení řídicí, měřící a zabezp. techniky činí 1 m po obou 
stranách krajního kabelu. 

* nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 
m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 
kV na úroveň nízkého napětí 7 m, 

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 

d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 

=Telekomunikační zařízení:  



Tachov, Chodník v ulici Na Stráni, p.p.č. 476/1, k.ú. Tachov 

 Souhrnná technická zpráva 

Tc_Na_Stráni_146_STZ_PDPS.doc str. 4 

 

Ochrana telekomunikačních zařízení je upravena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 102 a § 103.   

* Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního 
vedení. (§ 102)  

* Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

44
). Parametry těchto 

ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení 
a spojů příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. (§ 103)  

= Plynárenská zařízení:  

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., § 68. 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.  

Ochranná pásma činí  

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých 
podzemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo 
stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m.  

  =Kanalizace a vodovody:  

Ustanovení o ochranném pásmu je uvedeno zákoně č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech 
a kanalizacích), § 23.  

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště se nenachází se v záplavovém území a je mimo poddolovaná území. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba bude realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví Města Tachov. Zákres hranic 
parcel je podkresem z mapy KN v příloze C.2 koordinační situace. 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky.   

Odtokové poměry v území budou ovlivněny minimálně, výpočet odtoku dešťových vod byl 
zhodnocen v předcházejícím stupni PD. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Navržená stavba nevyvolává požadavky z hlediska asanací ani demolic.   

Podmínkou výstavby není kácení stávající vegetace, před zahájením prací bude případně 
dle aktuálního stavu ochráněna zeleň, která by mohla být stavbou zasažena. 
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j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasahuje do pozemků určených k funkci lesa (PUPFL). Je zasažen jeden 
pozemek, zařazený do zemědělského půdního fondu (ZPF). Jedná se o pozemek parc.č.588/2 
s předpokládaným záborem 41m2. Před vydáním stavebního povolení zajistil investor vyjmutí 
předmětné části pozemku ze ZPF. 

 

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Chodník je navržen v prodloužení chodníku stávajícího, vedeného ze sídliště Rapotín a 
doplňuje pěší trasu prostřednictvím terénního schodiště až do ulice Na Výspě. V dalším průběhu 
bude realizován chodník v samotné ulici Na Výspě. Uvedený soubor staveb zajistí segregované pěší 
propojení sídliště Rapotín a centra města. 

Napojení na TI je zastoupeno doplněním stávajícího veřejného osvětlení s napojením na 
stávající rozvody VO. Odvedení dešťových vod bude zajištěno přes uliční vpusti, napojené do 
stávajícího kanalizačního řadu. 

 

l) Věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je podmíněna realizací překládky kabelové trasy společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
Trasa překládky je patrná z koordinační situace stavby.  

Jak bylo již výše uvedeno, je navržený chodník součástí komplexního pěšího propojení 
sídliště Rapotín a centra města. Přesto, že stavby byly projektovány a povolovány samostatně, bylo 
rozhodnuto o technicky příznivějším řešení, a to, že navržená opěrná stěna bude realizována 
v kompletním rozsahu, a to včetně terénního schodiště, zahrnutého do DSP „Tachov, Chodník v ulici 
Na Výspě, p.p.č. 478/2, 475, k.ú. Tachov“. 

V rámci provádění opěrné stěny je třeba zajistit veškeré prostupy stěnou pro kabelové trasy, 
procházející územím, a to jak stávající, tak navržené. Jedná se o kabely společností ČEZ, CETIN a 
o kabely veřejného osvětlení. 

 

m) Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umisťuje 

476/1, 477/1, 478/2, 588/2, k.ú. Tachov 

 

n) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Ochranné pásmo vznikne realizací veřejného osvětlení – viz.DÚR.  

 

o) Požadavky na monitoringy a přetvoření 

S ohledem na rozsah navrhovaných úprav není předmětem PD. 

 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Viz. kap. k). 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Dopravní infrastruktura 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby nebo souhlas s odchylným řešením 

Stavba je navržena bez výjimek nebo odchylných řešení. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

PD je navržena v souladu s Územním rozhodnutím. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Chodník zajistí segregovaný pohyb pěším v uličním prostoru. 

 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

Ulice Úprava 
komunikace 

m
2
 

Chodníky 
m

2
 

Sjezd 
m

2
 

Terénní úpravy 
m

2
 

Opěrná stěna 
bm 

Terénní 
schodiště 

m
2 

Na 
Stráni 

70 255 9 400 103 42 

 

 

g) U změn staveb údaje o jejich současném stavu 

Viz. kap. B.1a). 

 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se. 

 

i) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství odpadů a emisí 

Stavba je bez nároků na všechny druhy energií, telekomunikací a vodního hospodářství, 
vyjma malého množství elektrické energie pro veřejné osvětlení. 

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude svedena povrchově do uličních vpustí a dále 
prostřednictvím přípojek do kanalizačního řadu. 
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Během realizace stavby bude vznikat řada odpadů. Nakládání s odpady bude řešeno 
původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona č.186/2006 
Sb. a 314/2006 Sb. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby. 
Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona v platném znění, 
vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů ve znění vyhlášky 503/2004 Sb., vyhláška MŽP 
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky MŽP č. 41/2005 Sb. a 
ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti 
nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.  

Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle § 5 a 6 
zákona o odpadech v platném znění (Katalogu odpadů - vyhláška č. 93/2016 Sb.) a odpady, které 
nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady 
využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně 
využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, 
spálení).  

Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o 
množství odpadu a způsobu nakládání s ním.  

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 41/2005 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 314/2006 Sb. o 
odpadech, §16, odst. 3 nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona 320/2002 
Sb.), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas 
stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady 
do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v 
prostoru zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela 
uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde 
v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění 
odstranit. 

 

Odpady z výstavby 

V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu 
odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů) 

Odpady vznikající během výstavby a provozu dokončené stavby: 

skupina odpadu 

podskupina 
katalogové číslo  název odpadu  kategorie odpadu 
 

08 ODPADY Z POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT, 
LEPIDEL, TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV 

08 01 odpady z výroby zpracování, distribuce, používání a 
odstraňování barev a laků 

08 0112 ostatní barvy a laky O 
 (velmi malý objem odpadu bude likvidován na místně 

příslušné skládce s potřebným oprávněním k likvidaci)  

12 ODPADY Z MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ 
12 01 odpady z tváření a mechanické povrchové úpravy kovů 
12 0101 piliny a třísky železných kovů O 
12 0113 odpady ze svařování O 
(malý objem odpadu - zbytky svařovacích hmot, kovové odřezky, piliny 

z dělení kovových prvků - bude likvidován na místně příslušné skládce 
s potřebným oprávněním k likvidaci) 
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15 ODPADNÍ OBALY 
15 01 obaly 
15 0101 papírové a lepenkové obaly O 
15 0102 plastové obaly O 
 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01 beton, cihly, tašky, keramika 
17 0101 beton O 
 (malý objem odpadu bude likvidován na místně 

příslušné skládce s potřebným oprávněním k likvidaci) 
17 02 dřevo, sklo, plasty O 
17 0201 dřevo O 
17 0202 sklo O 
17 0203 plast O 
  
17 03 asfaltové směsi 
17 0302 asfalt bez dehtu (živičné povrchy vozovek) O 
 (asfaltové vrstvy budou odfrézovány, odfrézovaná drť 

bude předisponována zhotoviteli k dalšímu využití) 
17 04 kovy 
17 0405 železo a ocel O 
17 0411 kabely – zbytky z přeložek sítí O 
 (malý objem odpadu bude likvidován na místně 

příslušné sběrny kovových odpadů s potřebným oprávněním) 
17 05 zemina, kamení 
17 0504 zemina a kamení O 
 (přebytek nekontaminované zeminy bude odvezen na 

řízenou skládku zeminy a kamení) 
17 09 jiné stavební a demoliční odpady 
17 0904 směsné stavební a demoliční odpady O  
 (malý objem odpadu bude likvidován na místně 

příslušné skládce s potřebným oprávněním k likvidaci) 
 

kategorie odpadů: O-ostatní, N-nebezpečný 

Likvidaci veškerých ostatních odpadů zajistí původce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby 
byla dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a platné vyhlášky. Doporučuje se 
maximální využití odpadů k recyklaci. Veškeré odpady budou likvidovány na místně příslušné 
skládce s potřebným oprávněním k likvidaci. 

 

j) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Odhad zpracovatele PD na dobu provedení stavby je 3 měsíce. Doba výstavby je výrazně 
závislá na realizaci opěrné zdi, a to jak rozsahem výstavby, tak postupem, včetně technologických 
přestávek. Vzhledem ke skutečnosti, že je ale třeba zachovat v ulici provoz motorové i nemotorové 
dopravy, bude nezbytné výstavbu rozfázovat do více etap výstavby. PDPS obsahuje stavební objekt 
SO 151 DIO, které na základě předpokladu projektanta nabízí úpravu organizace dopravy na 
podkladě celkem 4 etap výstavby. První v úseku začátek úprav – MK 63b (severojižní větev ulice Na 
Stráni), druhá a třetí (po polovinách) v úseku MK 63b – ul. Na Výspě (MK 66b) a čtvrtá terénní 
schodiště a úpravy v ulici Na Výspě. 

V předmětných úsecích budou vždy zároveň realizovány úpravy na veřejném osvětlení a 
po dohodě se správci budou na stavbu vpuštěni dodavatelů cizích investorů pro přeložku kabelů 
ČEZ a pokládku kabelové trasy TaNET. V průběhu výstavby opěrné stěny a terénního schodiště je 
nezbytné vždy zajistit prostupy pro kabelové trasy a uložit do chráničky kabely společnosti CETIN, 
které budou zdí procházet. 
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Po dobu realizace nových přípojek uličních vpustí V1 a V3 bude učiněna dohoda 
s vybraným zhotovitelem o způsobu a časové náročnosti provádění a na základě této dohody budou 
v dostatečném předstihu připraveny situace DIO. Lze uvažovat o řízení provozu poučenou osobou, 
ale lze rovněž uvažovat o krátkodobé úplné uzavírce předmětných úseků ulic. 

V závěrečné fázi výstavby budou provedeny asfaltové vrstvy chodníku pro pěší (provoz 
pěších lze spustit až po kompletním dokončení opěrné stěny, včetně bezpečnostního zábradlí), 
trvalé dopravní značení a terénní úpravy včetně ohumusování a osetí travním semenem. 

 

k) Základní předpoklady na předčasné užívání staveb 

Vzhledem k postupu výstavby bude v jejím průběhu dohodnuto případné předčasné 
užívání stavby ve vzájemné dohodě investora, dodavatele, stavebního úřadu a dotčených orgánů 
státní správy. 

 

l) Orientační náklady stavby 

3,7 mil. Kč bez DPH, přesný náklad stavby určí výběrové řízení na dodavatele stavby. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

S ohledem na charakter stavby není předmětem návrhu.  

 

B.2.3. Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce 

Viz. kap. B.2.1. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií 

Stavba je bez nároků na všechny druhy energií, telekomunikací a vodního hospodářství, 
vyjma malého množství elektrické energie pro veřejné osvětlení. 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba je bez nároků na spotřebu vody. 

 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů 

Viz. kap. B.2.1i. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

S ohledem na rozsah navrhovaných úprav není předmětem PD. 

 

B.2.4. Bezbariérové využívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Navržené řešení splňuje požadavky požární bezpečnosti, bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, ochrany zdraví a životního prostředí. 
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B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Viz. kap. B.2.1. 

b) Popis navrženého řešení 

SO 101 Zpevněné plochy a TÚ 

Stavební objekt řeší doplnění chodníku pro pěší podél místní komunikace Na Stráni, 
v prodloužení chodníku stávajícího, který byl pravděpodobně volně ukončen při budování sídliště 
Rapotín. Po dohodě s investorem je do SO zahrnuto rovněž terénní schodiště a nezbytná úprava 
chodníku v navázání na stávající stav ulice Na Výspě, které bylo řešeno v rámci samostatné DÚR a 
samostatné DSP „Tachov, Chodník v ulici Na Výspě, p.p.č. 478/2, 475 k.ú.Tachov“. 

SO zahrnuje rovněž úpravu stávajícího svislého dopravního značení. Komunikační plochy 
jsou řešeny včetně návrhu odvodnění se svedením dešťových vod do nových uličních vpustí 
s napojením do stávajícího kanalizačního řadu.  

 

SO 151 DIO 

SO 151 DIO řeší provizorní dopravní značení pro jednotlivé časové úseky výstavby, a to 
formou situačních zákresů přechodného dopravního značení na podkladu zákresu značení trvalého. 

 
SO 201 Opěrná stěna a schodiště 

Zahrnuje opěrnou zeď, navrženou pro vyrovnání výškového rozdílu mezi projektovaným 
chodníkem v ulici Na Stráni a stávajícím terénem na severní straně. Schodiště umožní komunikační 
propojení výškových úrovní ulic Na Stráni a Na Výspě. 

Opěrná zeď je navržena železobetonová, úhlová; schodiště terénní, z betonových 
prefabrikovaných schodišťových stupňů. Podél schodiště jsou navrženy železobetonové zábradelní 
zídky. 

Objekty opěrné stěny a schodiště (SO 201 a SO 202), oddělené v předcházejících 
dokumentacích DSP, byly v této dokumentaci pro provedení stavby sloučeny do objektu č. 201. 

 
SO 411 Veřejné osvětlení 
SO obsahuje návrh nového osvětlení, který byl zpracován na základě ČSN CEN/TR 13201-1 

a CEN/TR 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací. Vzhledem k úpravám, které na v.o. proběhly 
od doby zpracování DÚR, dojde ke změnám. V ul. Na Stráni byla vyměněna výbojková svítidla za 
svítidla se zdroji LED, použije se stávající svítidlo. Pro ul. Na Výspě je požadován městem Tachov 
stejný typ svítidel jako v ul. Na Stráni. 

V ul. Na Stráni se demontuje stávající stožár 949 a nahradí se novým ocelovým žárově 
zinkovaným stožárem s 1 m výložníkem. Z původního stožáru se demontuje svítidlo a osadí se na 
nový stožár. 

V ul. Na Výspě se ve stávajícím stožáru 952 vymění stávající svorkovnice za odbočovací a 
kabelem se připojí nový stožár, ozn. S1. Stožár bude osazen na podestě schodiště, je nutno základ 
integrovat do konstrukce schodiště a zajistit prostup pro kabel. 

Veškeré nové osvětlení bude realizováno stožáry ocelovými, žárově zinkovanými. Stožáry 
budou osazovány do betonových pouzdrových základů. Rozmístění stožárů a jejich osazení svítidly 
je popsáno v této technické zprávě a na výkresu situace 

Součástí SO jsou veškeré kabelové rozvody. 
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B.2.7. Základní popis technických a technologických objektů 
 

S ohledem na typ stavby nejsou předmětem. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Realizace chodníku zajišťuje dostupnost požární techniky pro přilehlé pozemky. Stávající 
komunikace má šířku 6m - vyhovuje příloze č. 3 vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 
požární ochrany staveb a vyhovuje ČSN 73 0802 článek 12.2 - požadována min. šířka vozovky 3,0 
m. Požadovaný průjezdný profil šířky 3,5 m a výšky 4,10 m je umožněn v celé trase bez výškového 
omezení. Parkoviště navazuje na komunikační síť krajských silnic, resp. na síť místních komunikací. 

Případné dopravní omezení na pozemní komunikaci během výstavby bude v dostatečném 
předstihu oznámeno na operační centrum HZS PK. 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

S ohledem na typ stavby nejsou předmětem. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

S ohledem na typ stavby není předmětem. 

  

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

S ohledem na typ stavby nejsou předmětem. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

V rámci stavby bude proveden nový úsek veřejného osvětlení s napojením na stávající 
rozvody v území (viz. DÚR). 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Netýká se. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Viz. kap. B.2.6 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zůstává v souladu se stávajícím stavem, chodník je navržen v prodloužení chodníku 
stávajícího. 

c) Doprava v klidu 

Není obsahem návrhu. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Viz. kap. B.1i, resp.B.2.6. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba je bez dopadu na životní prostředí. Po dobu výstavby je nutno dbát na minimalizaci 
negativních účinků strojních mechanismů. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V rámci stavby není předepsána žádná ochrana stávajících vzrostlých stromů. Před 
zahájením prací zváží dodavatel, po dohodě s investorem, u vybraných vzrostlých stromů provedení 
ochranného bednění proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, 
poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy. Ochrana kmene se 
případně provede bedněním do výšky 2m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození 
stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. 
Kořenové náběhy lze chránit přeříznutou pneumatikou položenou mezi ně a bednění. Bednění musí 
být pevně zakotvené v půdě, stabilní a přiměřeně trvanlivé. 

Korunu stromů je nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve 
se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. V krajním případě 
zahradnická firma preventivně odborně odstraní nebo zkrátí větve. Větve o průměru 5 – 10cm je 
možno odstranit bez následných zdravotních problémů stromu. 

Ochránění stromů, přesahujících na veřejný prostor ze sousedních zahrad bude provedena 
po dohodě s vlastníky sousedních parcel. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

S ohledem na polohu stavby nejsou předmětem. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

S ohledem na typ stavby není předmětem. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

S ohledem na typ stavby není předmětem. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

V souvislosti s realizací vo vznikne nové ochranné pásmo podél uložené kabelové trasy 
(viz. DÚR). 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

S ohledem na typ stavby není předmětem. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Materiály budou využívány bezprostředně po jejich dopravě, jejich nezbytné krátkodobé 
uložení bude realizováno vždy v rozsahu staveniště. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vlastní stavba nemá nároky z hlediska energií. Jedná se pouze o napojení staveniště na 
zdroj elektrické energie s minimálním předpokládaným příkonem. V případě potřeby na základě 
žádosti a projednání na ČEZ a.s. si dodavatel na vlastní náklady zajistí místo pro připojení ZS.  

Vzhledem k tomu, že potřeba vody v ploše staveniště bude minimální, zajistí dodavatel 
dovoz vody pro potřeby stavby v mobilních zásobnících.  

Pro sociální část budou dodavatelem zajištěny suché WC v dostatečné kapacitě. 

Směsi nezbytné pro realizaci stavby budou dováženy z mísících center a ukládány přímo na 
místo určení. 

Samostatná plocha zařízení staveniště není vzhledem k rozsahu stavby uvažována. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá dopad na sousední pozemky ani stavby, v průběhu prací bude zajištěna trasa 
pro pěší. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

S ohledem na typ stavby nejsou předmětem asanace ani demolice, není nutné ani kácení 
stávající vegetace. Vzhledem k době přípravy stavby lze v době provádění zastihnout v území 
náletovou vegetaci, která nevyžaduje povolení ke kácení. Ta bude odstraněna po dohodě 
dodavatele a investora.  

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Zábor pro staveniště je dán hranicí stavby, vzhledem k liniové stavbě nebude prostor 
staveniště oplocen. Dodavatel stavby zváží způsob ochrany obyvatel při provádění prací na opěrné 
zdi, případně i za realizace oplocení prováděného úseku. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vybraný dodavatel zajistí po celou dobu trvání stavby zabezpečení bezbariérových přístupů 
na sousední pozemky a v uličním profilu bude zajištěna v celé délce bezbariérová trasa pro pěší. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Viz. kap. B.2.1i. 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací s ohledem na rozsah prací vykazuje přebytek výkopu. Mezideponie 
pro zeminu není předpokládána, přebytečná zemina bude v souladu se zákonem o odpadech 
odvezena na vhodnou skládku, resp. bude využita k rekultivačním účelům.  

Pro definitivní úpravy terénu v okolí chodníku je uvažováno s dovozem ornice, resp. 
chybějící kubatury pro případ nevhodnosti uložení vytěžené zeminy do násypů, která bude uložena 
bezprostředně po dovezení. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Užívání dokončené stavby nebude vyvolávat negativní účinky na zdraví a životní prostředí. 

Při vlastní výstavbě bude věnována zvýšená pozornost na minimalizaci prašnosti a hluku 
strojních mechanizmů na stavbě. Zvláštní pozornost pak bude věnována zajištění ochrany před 
případnými úniky ropných látek ze strojů a strojních mechanizmů. V případě vzniku havárie bude 
postupováno v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu krajiny a přírody a znečišťování 
vodních toků a zdrojů vody. 

 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Základním právním dokumentem, který je zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a 
realizaci výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je Zákon č. 262/2006., 
zákoník práce, ve znění předpisů pozdějších,(dále jen „Zákoník práce“) a dále všechny právní a 
ostatní předpisy, které rozpracovávají a konkretizují ustanovení Zákoníku práce jako je např. Zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, a Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění předpisů pozdějších, a další předpisy podle 
konkrétních podmínek staveniště. Mimo to bude zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny 
stavebního manažera, která budou zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. 
seznámení s provozním řádem stavby při předávání staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z 
kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.) a organizační a technické požadavky globálního minima 
bezpečnosti práce závazného pro stavby. Dalším závazným dokumentem pro zhotovitele je Nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, které 
zapracovává příslušné předpisy EU (m.j. Směrnici 89/654/EHS o minimálních bezpečnostních a 
zdravotních požadavcích na pracoviště a Směrnici 92/57/EHS o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích). Dále rovněž Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (zapracovávající do českého právního 
systému směrnice Rady 2001/45/ES, 89/655/EHS).  

V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při 
práci (kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je stavební manažer, osoba 
odpovědná za vedení stavby, oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací, jak mu to ukládá §106 
odst. 2, odst. 4 písm. f). Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu stavebního manažera odvolat ze 
staveniště zaměstnance, který závažným způsobem porušil zásady BOZP.  

Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP zajistit ve smluvních 
vztazích se svými subdodavateli. 

Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat i veškeré právní a ostatní předpisy 
související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů.  
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Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární 
nebezpečí tzn. především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití 
otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména 
hořlavý) do určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných 
materiálů (včetně klestí a odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném 
ohništi je přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického 
hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne 
zhotovitel všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a 
zábraně vzniku požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí 
rovněž podle konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. 
dostatečný počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasících přístrojů, funkční 
hydranty atd.) 

Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné 
jednotce HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár 
uhasit vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O 
všech požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je zhotovitel povinen informovat 
neprodleně stavebního manažera.  

Pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě včetně návštěvníků, bude platit 
všeobecný provozní řád a pravidla osobní bezpečnosti. Nedodržení řádu může být důvodem 
pro vykázání ze stavby.  

Zásadními body všeobecného provozního řádu bude zejména: 

1. Všichni pracovníci na stavbě musí absolvovat příslušné vstupní školení BOZP 

2. Na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. 

3. Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena 
generálnímu dodavateli. 

4. Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení určené 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána. 

5. Kouření je zakázáno v rizikových prostorech. 

6. Návštěvy se musí hlásit při vstupu na stavbu, vstup jim bude umožněn pouze na 
základě svolení investora, generálního dodavatele nebo projektanta. Po dobu pobytu na stavbě jsou 
návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky a kartu návštěv. 
Návštěva nesmí na stavbě vykonávat fyzickou žádnou činnost. 

7. Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby a reflexní vesty pokaždé, vždy když dojde k 
opuštění kabiny vozidla na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno couvat bez navádění 
vozidla odpovědnou osobou. 

8. Na stavbě se dodržují veškeré bezpečnostní značení, platné právní předpisy a 
související normy. 

9. Veškeré pořizovaní fotografií nebo filmových záznamů ze stavby je možné pouze na 
základě předchozího povolení generálního dodavatele, investora nebo projektanta. 

10. Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti 
ostatních, dodržovat technologické postupy zpracované jejich zaměstnavatelem. 

11. Hydranty, hasící přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské životy. 
Nepoškozujte je. 

12. Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý den. 
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Mezi pravidla o osobní bezpečnosti patří zejména: 

1. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranu hlavy, pracovní obuv a reflexní 
výstražné vesty. 

2. Požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek je zakázáno. 

3. Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k tomu nebyl 
řádně proškolen a nemá u sebe průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci umožňující mu toto zařízení 
obsluhovat. 

4. Každé strojní zařízení nebo prostředek, u nichž je zjištěna závada, musí být 
vyřazeno z provozu. 

5. Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy 
není možno použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání vždy přichyceny ke 
konstrukci nebo bezpečně zapřeny dole jinou osobou. Zákaz používání nepovolených žebříků. 

 

2. Organizační požadavky BOZP na zhotovitele 

Zhotovitel zajišťuje bezpečnost svým systémem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zpracovaným např. ve formě firemní směrnice zajištění BOZP na základě platné legislativy 
odborně způsobilou osobou a schválené statutárním zástupcem firmy. Na základě této směrnice 
zpracovává před zahájením prací zhotovitel konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro danou stavbu se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků. 

S ohledem na ustanovení §101 a §102 Zákoníku práce, který ukládá zhotoviteli „povinnost 
vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,“ zpracovává 
zhotovitel jako součást své nabídky písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem jeho 
díla a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a 
formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Dle zákona č. 309/2006 Sb. §9 toto 
vyhodnocení rizik zpracovává pro zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v 
prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění 
ustanovení §101 Zákoníku práce, které ukládá zhotoviteli „povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem 
na možná rizika“. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli 
prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím zhotovitele na 
staveništi (např. návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni s riziky 
staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky. 

Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik 
je systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními 
riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, 
příslušné školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské 
prohlídky podle věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na 
nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s 
místními poměry na staveništi – osnova vstupního školení na staveniště bude odpovídat konkrétním 
požadavkům, aby byla zajištěna dostatečná informovanost všech osob na staveništi, 
požadovaná v §103 Zákoníku práce.  

Zhotovitel zavede na stavbě systém evidence  a registrace úrazů, tak jak to požaduje 
§105 Zákoníku práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. 
Všechny úrazy bude stanovená osoba zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u 
stavbyvedoucího, popř. mistra, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, 
které se na stavbě nestaly. 
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3. technické požadavky BOZP na zhotovitele 

Staveniště musí být jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno 
proti vstupu nepovolaných osob.  

Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti 
vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá 
§104  Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde 
Příloha 3, mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi 
(odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné vesty pro 
práce s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro páce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby 
pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) 
musí jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), 
ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP 
podle charakteru prostředí a konkrétních rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), 
které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvní vztah. Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky 
na stavbě odpovídající sociální podmínky v rozsahu a standardu stanoveném např. Směrnicí 
Ministerstva zdravotnictví č. 46/1978.      Zhotovitel bude při 
realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů) dodržovat bez výjimky a v plném rozsahu 
veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související s BOZP a ŽP tzn. i v položkách 
zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění stability stěn výkopů, používání OOPP, 
vertikální a svislé komunikace aj.)       
 Zhotovitel umisťuje na staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství 
bezpečnostní značky v souladu s Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí požadavky 
Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti.  
 Na pracovišti zhotovitele musí být  zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, 
(stejně jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje 
riziko úrazu i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným 
pohybem osob apod.) - viz příloha, bod 5 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Kryt otvoru musí být 
pevně přichycen k podkladu, aby jej nebylo možno náhodně odstranit a jeho nosnost musí odpovídat 
předpokládanému použití (tzn. při větších rozměrech otvorů je nutné použít roznášecí konstrukci). 
Pokud kryt přesahuje úroveň okolní podlahu o více než 25 mm musí být u něho proveden náběh – 
viz Vyhláška 48/1982 Sb. a ČSN 73 8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým 
zábradlím výšky 1 100 mm se zarážkou u podlahy min. výšky150 mm a maximální mezerou mezi 
vodorovnými tyčemi 470 mm. Všechna opatření vycházejí z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky.         
 Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením 
od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle 
ČSN 33 2000-7-70. Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného 
zařízení používaného zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a 
přívodních kabelů, které musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 případně 
jiných norem a předpisů, platných v době provádění prací.      
 K dodržení bezpečného pohybu zaměstnanců po staveništi je nutná minimální šířka 
komunikačního prostoru pro pěší 0,75 m, při sklonu větším než 1:3 s minimálně jednostranným 
zábradlím výšky 1,1 m.  

Výkopy pro inženýrské sítě budou zajištěny pažením a ohrazeny zábradlím ve vzdálenosti 
1,5 m od hrany výkopu. Přístup do výkopů bude pouze ze schválených žebříků, případné trasy přes 
výkopy budou provedeny přístupovými lávkami minimálně šířky 1,5 m se zábradlím dvoutyčovým po 
obou stranách a protiskluzovým zabezpečením na podlaze.      
 Staveništní mechanizmy musí být vybaveny světelnou a akustickou signalizací couvání nebo 
je při couvání je musí navádět kompetentní osoba. Na nebezpečných místech (např. výjezd ze 
stavby apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy. 
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l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívaní staveb. Jednotlivé trasy pro pěší budou zpřístupněny po celou 
dobu stavby zejména s ohledem na pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Průchody pro pěší budou oboustranně vymezeny ochranným zařízením (např. ohraničeny 
zábradlím odpovídajícím vyhlášce 398/2009 Sb. doplněným o zábranu Z2 nebo plotem, resp. 
červenobílou výstražnou páskou). Po celou dobu stavby bude zabezpečen průchod pěších v min. 
šířce 1,50 m. Přechody přes případné výkopy pro realizaci inženýrských sítí musí být zajištěny 
pochozími lávkami opatřenými odpovídajícím zábradlím. Vlastní výkopy, resp. prostor staveniště 
musí být vymezen ochranným zařízením (např. ohraničen odpovídajícím zábradlím doplněným o 
zábranu Z2 nebo plotem). Výškové rozdíly v pěších trasách nesmí být vyšší než 20 mm, větší 
výškové rozdíly musí být propojeny rampami s podélným sklonem nejvýše 1:8 (12,5%), po celé 
délce pěší trasy musí být zajištěna vodící linie sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Provizorní dopravní značení pro jednotlivé časové etapy výstavby je řešeno pro jednotlivé 
časové úseky výstavby, a to formou situačních zákresů přechodného dopravního značení na 
podkladu zákresu značení trvalého. Lze využívat i schémata přechodného dopravního značení dle 
TP66 Zásady pro označování pracovních míst na PK (3.vydání), která budou využita pro dílčí 
pracovní místa. Dopravní značení dočasné je navrhováno formou svislého DZ, případně lze 
realizovat vodorovné dopravní značení s využíváním vodících stěn. DIO je návrhem projektanta, bez 
znalosti termínu provádění prací a bez znalosti zhotovitele díla. Pro jednotlivé části výstavby provede 
vybraný zhotovitel v dostatečném předstihu projednání se zástupci dotčených orgánů veřejné 
správy, investora a projektanta a tato jednání kromě konkrétních termínů výstavby určí i definitivní 
návrh přechodného DZ. 

Budou užity značky základní velikosti dle Národní přílohy ČSN EN 12899-1 Stálé svislé 
dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), nelze užívat značek 
zmenšené velikosti. 

Svislé dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě, veškeré vodorovné dopravní 
značení bude provedeno nástřikem, stříkaný strukturovaný plast dvousložkový, při splnění funkčních 
a kvalitativních požadavků na dopravní značení dle změn ČSN EN 1436 a TP 65 a po odsouhlasení 
správcem komunikace. 

Před definitivním osazením dopravních značek nutno respektovat obsah výše popsaných 
odstavců včetně uložených podzemních vedení, nad nimiž DZ nelze umisťovat.  

Před objednáním DZ bude typ značek, sloupků, způsob kotvení a uchycení značek 
projednán a odsouhlasen se správcem komunikace v rámci homogenizace DZ na komunikační síti. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, řešení dopravy během 
výstavby 

Vzhledem k rozsahu stavby lze po celou dobu provádění prací využívat síť krajských silnic a 
místních komunikací. Vzhledem k charakteru stavby není nutné hledat speciální trasy ani zajistit 
průzkum dopravy. 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Obvod staveniště je dán požadovaným rozsahem stavebních úprav. 

S ohledem na liniovou stavbu prováděnou za zachovaného (částečně omezeného) provozu 
pěších a vozidel je staveniště bez oplocení.  
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p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Viz. kap. B.2.1j. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

PD obsahuje návrh odvedení dešťových vod do stávajícího kanalizačního řadu 
prostřednictvím nových uličních vpustí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


