

**Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

„Stavební úpravy – areál MŽE Tachov“

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

**Město Tachov, zastoupená starostou města p. Jiřím Stručkem
se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov
IČ 00260231**

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních ... p. Jiří Struček - starosta
tel. 374 774 113

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a zpracovatel změny č. 1 ... Pavel Bluma
tel. 374 774 190

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky ... Mgr. Kateřina Stuchlová
tel. 374 774 134

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 43 ZZVZ a zpracovatel
zadávací dokumentace (vyjma příloh č. 3 a 4) včetně opravy přílohy č. 5 a změny č. 1 ...
JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M., JUDr. Poremská s.r.o., se sídlem Na Návsí 1/29, 620
00 Brno, IČ: 02116651

Zpracovatel příloh č. 3 a 4 ... Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo náměstí
1727/18, 326 00 Plzeň, IČ: 25201255

Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení podané přes elektronický nástroj dne 7. 2. 2018 v 15:12:32 hod., mění zadávací dokumentaci takto:

Text žádosti dodavatele:

Dobrý den,

v souladu s podmínkami zadávací dokumentace na akci „Stavební úpravy – areál MŽE Tachov“ žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace ve formě odpovědi na následující dotaz.

Dotaz č. 1 : V zadávací dokumentaci v čl. 5 je mj. uvedeno omezení poddodavatelské činnosti, cit.:

Zadavatel v souladu s § 105 odst.2 ZZVZ požaduje, aby následující významné činnosti byly plněny přímo vybraným dodavatelem, tedy plnění prostřednictvím poddodavatele se nepřipouští u následujících činností :

SO-01 D.1.1 Stavební a konstrukční řešení, HSV -Práce a dodávky HSV (položky č. 1 –181)

1 -Zemní práce

13 -Zemní práce -hloubené vykopávky

16 -Zemní práce -přemístění výkopku

17 -Zemnípráce -konstrukce ze zemin

2 -Zakládání

27 -Zakládání -základy

3 -Svislé a kompletní konstrukce

31 -Zdi pozemních staveb

33 -Sloupy a pilíře, rámové konstrukce

34 -Stěny a příčky

38 -Různé kompletní konstrukce

4 -Vodorovné konstrukce

41 -Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

5 -Komunikace pozemní

56 -Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

59 -Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

6 -Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 -Úprava povrchů vnitřních

62 -Úprava povrchů vnějších

63 -Podlahy a podlahové konstrukce

64 -Osazování výplní otvorů

9 -Ostatní konstrukce a práce, bourání

91 -Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

94 -Lešení a stavební výtahy

95 -Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

97 -Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Žádáme zadavatele o přehodnocení této podmínky v uvedeném rozsahu, když dále uvedené části prací HSV jsou obvykle řešeny specializovanými firmami (osvědčenými a prověřenými poddodavateli) a podmínka vlastní disponibility těchto technologií uchazečem nepřináší zadavateli žádnou ekonomickou výhodu. Naopak omezuje počet potenciálně obdržených nabídek, a to v rozporu se zásadou přiměřenosti a ZZVZ, když zadavatel je povinen určit

významné činnosti při plnění veřejné zakázky, které musí být plněny přímo vybraným dodavatelem. Zejména se jedná o části prací HSV:

5 -Komunikace pozemní

56 -Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

59 -Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

6 -Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 -Úprava povrchů vnitřních

62 -Úprava povrchů vnějších

9 -Ostatní konstrukce a práce, bourání

91 -Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

94 -Lešení a stavební výtahy

Děkujeme předem za vyřízení.

S pozdravem

Změna zadávací dokumentace (první odstavec v bodě 5. písm. C) včetně návrhu smlouvy o dílo (čl. XIV. odst. 1):

Zadavatel upravuje rozsah omezení poddodavatelské činnosti takto:

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby následující významné činnosti byly plněny přímo vybraným dodavatelem, tedy plnění prostřednictvím poddodavatele se nepřipouští u následujících činností:

SO-01 D.1.1 Stavební a konstrukční řešení, HSV -Práce a dodávky HSV (položky č. 1 – 116, 137 – 168, 178 - 181)

1 -Zemní práce

13 -Zemní práce -hloubené vykopávky

16 -Zemní práce -přemístění výkopku

17 -Zemní práce -konstrukce ze zemin

2 -Zakládání

27 -Zakládání -základy

3 -Svislé a kompletní konstrukce

31 -Zdi pozemních staveb

33 -Sloupy a pilíře, rámové konstrukce

34 -Stěny a příčky

38 -Různé kompletní konstrukce

4 -Vodorovné konstrukce

41 -Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

5 -Komunikace pozemní

56 -Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

59 -Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

6 -Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

~~61 -Úprava povrchů vnitřních~~

~~62 -Úprava povrchů vnějších~~

63 -Podlahy a podlahové konstrukce

64 -*Osazování výplní otvorů*

9 -*Ostatní konstrukce a práce, bourání*

91 -*Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch*

~~94 -*Lešení a stavební výtahy*~~

95 -*Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb*

97 -*Prorážení otvorů a ostatní bourací práce*

Opravený návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) je přílohou této změny.

Zadavatel postupuje podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel tímto mění lhůtu pro podání nabídek uvedenou v části C, bod 7. Zadávací dokumentace, která je zároveň lhůtou pro prokázání kvalifikace, a která v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení (vizte opravenou přílohu č. 5 Zadávací dokumentace) skončí dne 23. 2. 2018 v 10.00 hodin.

Otevírání nabídek se uskuteční ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

Dne 9. 2. 2018

v zastoupení elektronicky podepsala JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M