

**Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

„Stavební úpravy – areál MŽE Tachov“

VYSVĚTLENÍ Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

**Město Tachov, zastoupená starostou města p. Jiřím Stručkem
se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov
IČ 00260231**

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních ... p. Jiří Struček - starosta
tel. 374 774 113

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a zpracovatel změny č. 1 ... Pavel Bluma
tel. 374 774 190

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky ... Mgr. Kateřina Stuchlová
tel. 374 774 134

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 43 ZZVZ a zpracovatel
zadávací dokumentace (vyjma příloh č. 3 a 4) včetně opravy přílohy č. 5 a změny č. 1,
vysvětlení č. 1 ... JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M., JUDr. Poremská s.r.o., se sídlem
Na Návsí 1/29, 620 00 Brno, IČ: 02116651

Zpracovatel příloh č. 3 a 4, vysvětlení č. 1 ... Architektonické studio Hysek spol. s r.o.,
Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň, IČ: 25201255

Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení podané přes elektronický nástroj dne 12. 2. 2018 v 13:36:14 hod., vysvětluje zadávací dokumentaci a opravuje chyby v psaní, které se vyskytly v zadávací dokumentaci takto:

Text žádosti dodavatele:

Dobrý den,

v souladu s podmínkami zadávací dokumentace na akci „Stavební úpravy – areál MŽE Tachov“ žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace ve formě odpovědi na následující dotazy týkající se nesrovnalostí ve výkazu výměr.

Dotaz č. 1 :

V rekapitulaci VV soupisu 03.03 – D.1.4.1 Vytápění je v hodnotě Množství chybně uvedena namísto 1 ks (soubor) hodnota 1 830 258,610.

Vzhledem k nastaveným vzorcům zadavatelem a nemožnosti úprav ze strany uchazeče, žádáme o opravu a poskytnutí opraveného výkazu výměr.

Dotaz č. 2 :

Ve VV 09 – SO-14 Oplocení je na str. 6, PČ 12 položka plotová podhrabová deska v množství 20 ks.

V rozporu s touto položkou je však na str.5, PČ 11 položka Montáž podhrabových desek v množství 0,840 ks.

Vzhledem k nastaveným vzorcům zadavatelem a nemožnosti úprav ze strany uchazeče, žádáme o opravu položky č.11 a poskytnutí opraveného výkazu výměr.

Děkujeme předem za poskytnutí opraveného výkazu výměr a adekvátní posun termínu pro podání nabídek.

S pozdravem

Vysvětlení zadávací dokumentace a oprava chyb v psaní v příloze č. 4 Zadávací dokumentace – Výkaz výměr:

Opravený výkaz výměr (příloha č. 4 Zadávací dokumentace) je přílohou tohoto vysvětlení.

K Dotazu č. 1 zadavatel uvádí, že byla upravena formální chyba, kde byla přehozena výměra jednotková cena externího rozpočtu. Ve slepém zadání je toto již nyní napraveno.

K Dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že ve výměře položky č. 11; 348121221 byla opravena chybná výměra 0,840 ks na správných 20 ks, kdy přepsání částky oceněného externího rozpočtu 03.03 nezabere déle nežli pár vteřin. Dodavatel pouze přepíše výsledek vzešlý z položkového externího rozpočtu vytápění. Opravená montážní položka navázaná na materiálovou položku podhrabových desek byla změněna na hodnotu shodnou, tedy 20 ks.

Upřesnění a oprava těchto dvou položek, dle názoru zadavatele, nemůže mít zásadní vliv na oceňování rozpočtu.

Zadavatel postupuje podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.

Dne 14. 2. 2018

v zastoupení elektronicky podepsala JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M