



POHLED 3




POHLED 4




POZNÁMKY

- PROVEDE SE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z DŘEVĚNÝCH DVOJITÝCH ŠINDELŮ VČETNĚ STŘEŠNÍCH LATÍ
- PROVEDE SE REVIZE PRVKŮ KROVU, POŠKOZENÉ PRVKY, PŘÍP. JEJICH ČÁSTI SE VYMĚNÍ – ROZSAH BUDE UPŘESŇEN NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KRYTINY
- PROVEDE SE MONTÁŽ NOVÝCH STŘEŠNÍCH LATÍ 60x40mm NA HUSTÉ LAŽOVÁNÍ – a 230mm. LATĚ BUDOU CHRÁNĚNY IMPREGNACÍ PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM.
- PROVEDE SE MONTÁŽ NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY Z DVOJITÝCH DŘEVĚNÝCH ŠTÍPANÝCH ŠINDELŮ VČETNĚ POKRCHOVÉ ÚPRAVY IMPREGNACÍ A NÁTĚREM
- PROVEDE SE KONTROLA A REVIZE STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU

POHLED 2



POHLED 1



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ING.MILOŠ VALÍČEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ JEZERNÍ 1096, 347 01 TACHOV TEL.606452386 IČ 65564618 MILOŠ.VALICEK@SEZNAM.CZ	
ING. MILOŠ VALÍČEK		ING. MILOŠ VALÍČEK			
MÍSTO STAVBY		TACHOV		ÚČEL PD DATUM ČÍS. ZAK. FORMÁT MĚŘÍTKO VÝKRES ČÍSLO PARÉ Č.	
INVESTOR		MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV			
AKCE		k.ú. TACHOV, st.p.č .1541, 1523, 1525			
BAŠTY TACHOV – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY					
OBJEKT					
ČÁST		D.1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
STŘECHA – BAŠTA st.p.č. 1523					
02					