REGULACE TOPNYCH SOUSTAV OBJEKTU MESTA TACHOV

Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Nazev stavby : REGULACE TOPNYCH SOUSTAV
OBJEKTU MESTA TACHOV
ZS Hornicka hl. budova

Misto stavby . ZS Hornicka hl. budova

Investor . Mésto Tachov
Hornicka 1695, 347 01 Tachov

Projektant . Hynek Charvat
Motyli 34, 32600 Plzen

Stupen . dokumentace pro realizaci stavby

Uvodem :

Zpracovana technicka dokumentace obsahuje projekt pro realizaci
rekonstrukce strojovny vytapéni v objektu ZS Hornicka hl. budova.

Tato dokumentace je zpracovana v podrobnosti projektu pro realizaci dila.
Podkladem pro zpracovani PD byla plvodni projektova dokumentace, pozadavky

provozovatele a zaméreni objektu.
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ZDROJ TEPLA

Demontaze

Pdvodni strojovha v 1.PP objektu Skoly bude kompletné demontovana -
viz.vykres €.2 - padorys strojovny — demontaze, stavebni upravy. Pavodni rozdéloval
a sbéraé¢ UT véetné& prislusenstvi a zasobnik TV bude kompletné demontovan.

Nefunkéni rozvodné potrubi bude v prostoru strojovny demontovano.

Novy stav
Objekt ZS Hornicka hl. budova je vytapén z centrainiho zdroje tepla, jimz je

teplovodni kotelna - tepla voda 90/70 °C. Topna voda je do objektu dopravovana
teplovodem.
Plvodni strojovna vytapéni v objektu Skoly bude kompletné rekonstruovana.

Schéma zapojeni strojovna viz.vykres €.4.

Rozvod potrubi

Hlavni rozvodné potrubi bude provedeno z oc.trubek bezeSvych zavitovych
nebo hladkych. Bude vedeno po sténach strojovny a zavé$eno pod stropem s min.
podchodnou vySkou 2,1m a uchyceno pomoci tfrmenu na konzolach, vyloznicich a
zavésech. V pfipadé, Ze nebude mozno dodrzet min.podchodnou vysku, bude toto
misto oznaceno vystraznym znacenim.

Otopny systém bude odvzdusnén v nejvySSich mistech pomoci
bude umisténo vypousténi.

Potrubi budou zna&ena barevnym odli§enim, podle typu média dle CSN 13
0072 a bude provedeno napf. znaCeni vSech manometrl, teplomérl, hlavnich
uzavéra s uvedenim parametrl média, prvki MaR, a dalSich komponentd pro

snadnou orientaci provozovatele zafizeni.
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Izolace tepelné

Hlavni rozvodné potrubi ve strojovnach bude izolovano tepelnou izolaci z
mineralni plsti s povrchovou upravou hlinikova folie zesilena skelnym viaknem a
polyetylénem.

Tloustky izolaci dle vyhlasky ¢.193/2007 v aktualnim znéni.

Méreni a requlace

Viz.samostatna pfiloha projektové dokumentace.

Vétrani mistnosti strojovny

Vétrani mistnosti 0,5 x /hod a odvod tepla od technologie bude zabezpeceno
stavajicim funkénim vyklopnym oknem. Dle dohody stavba zajisti vétrani odvodu

tepla vétracimi mfizkami do suterénu objektu.

Stavebni prace

V prostoru strojovny bude po demontaznich a bouracich pracich dobetonovan
puvodni topny kanal, vyspravena stavajici betonova podlaha a opatfena
omyvatelnym povrchem (natér bude proveden s 10cm pruhem kolem stén), stény a
strop budou nahozeny, zacistény, vymalovany.

Po dokoncCeni montaznich praci budou provedeny opravy poskozenych
stavebnich konstrukci poskozenych v ramci provadénych montaznich praci. Budou

obnoveny natéry, vymalovani mistnosti, oprava omitek.

Zkousky zarizeni

Soucasti dila je provedeni provoznich zkouSek. Dilatacni zkouSky a topna
zkouska dle CSN 06 0310 v trvani 72 hodin sou¢asné s topnym systémem.

Soucasti dila bude veSkera provozné technicka dokumentace, vc&etné
vychozich a prvotnich provoznich revizi.

Zafizeni bude zkouseno dle CSN 06 0310 pracovnim pretlakem 0,3 Mpa. Po

napusténi otopné soustavy a dosazeni pfislusného pretlaku se prohlédne celé
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zarizeni, u kterého se nesmi projevit viditelné netésnosti. V zafizeni se udrzuje
pretlak po dobu 6 — ti hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Vysledek
zkouSky se povaZuje za uspésny , neobjevi — li se pfi této prohlidce netésnosti.

Zkouska dilataéni dle CSN 06 0310 se provadi pred zazdé&nim prostupt
potrubi a provedenim tepelnych izolaci. Pfi této zkouSce se voda ohfeje na 80°C a
pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se postup jednou znovu
opakuje. Pokud se neprojevi zavady, vysledek se zapisuje do stavebniho deniku.
V pfipadé nutnosti provadéni oprav je nutno zkousku znovu opakovat.

Topna zkouska se provede v topném obdobi v délce 24 hodin. Pokud bude
zafizeni pfedavano mimo topnou sezoénu, provede se topna zkouska az v topném

obdobi dle dohody mezi provozovatelem a dodavatelem.

Technické specifikace a standardy stavby

Veskera zafizeni specifikovana v projektu a ve vykazu vymeér jsou povazovana
za technicky standard, ktery je nutno dodrzet v jeho minimalnich technickych
parametrech i pfi pfipadné zaméné typu nebo vyrobce.

Veskera pouzita zafizeni budou dodana véetné atestu, certifikatl, osvédcéeni,
prohlaseni o shodé a ostatnich dokladid o tom, Ze vyrobky splfiuji pozadavky
prislusnych EN, CSN a dal$i legislativni normativy platné v dobé& nabidky.

Zejména bude dodavatelem respektovano nafizeni vlady ¢€.173/1997 Sb. Ve
znéni ¢€.174/1998Sb. 78/1999 Sb.,£.323//2000Sb. ¢&.329/2002Sb. k posuzovani
shody, nafizeni vlady ¢.20/2003 Sb. tlakové nadoby, vyhl. 151/2001.



