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1. Identifikační údaje stavby a investora 
 
 
 
Název stavby                        :      Oprava jezu na náhonu Mže  , p.p.č. 3393/1  v k.ú. Tachov 
 
                                                          - Projekt pro ohlášení opravy 
 
Místo stavby                         :      k.ú. Tachov 
 
Městský úřad                        :     Tachov 
 
Okresní úřad                        :     Tachov 
 
Kraj                                       :      Plzeňský 
 
Název a sídlo investora        :      Město Tachov  
                                                      Hornická 1695 
                                                      347 01   Tachov 
                                                  
Charakter stavby                  :     Oprava 
 
Obor hlavních stav.objektů :      833 
 
Projektant                              :     Ing.Jiří Kroupa 
                                                       Krásné 138  , 353 01 Mariánské Lázně 
 
Dodavatel                                :    Bude stanoven  výběrovým řízením 
 
 
 
 
2. Údaje o projektových kapacitách 
 
 
- Přípravné práce : 
 
- Zajištění stavební jámy stěnou z pažnic Larsen                           28.6 m 
-  
-   Zřízení obtoku jezu z potrubí 2 x KGME DN 200                    2 x 28,5 m 
 
-   Štětová stěna z pažnic Larsen nad jezem                                     3,0 m 
 
- Dotěsnění štět.stěny a potrubí náhonu do sádek st.rybářství jílem      3,7 m3 

 
- Stavební  práce : 
 
 
- Oprava stávajícího jezu                                                                          1 ks 
 
- Kóta přelivné hrany jezu                                                        479,76 m n.m. 
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- Šířka jezu                                                                                             6,34 m 
 
- Počet polí jezu                                                                                          2 kpl 
 
- Stabil. práh pod jezem šířky 50 cm , hloubky 100 cm  , délka           11 m 
 
- Kamenná rovnanina do betonu z kamenů do 200 kg                    67,6 m2 
 
- Stabil. práh v náhonu šířky 50 cm , hloubky 80 cm  , délka            3,5 m 
 
- Dlažba z kamene do cem.malty v náhonu nad jezem                    35,6 m2 
 
- Lapák splavenin před vtokem do náhonu do mlýna                            1 ks 
 
-  Nová stavidla ( jez )šířky  1,0 m , 1,5 m                                               1 + 1 ks 
 
 -  Nové stavítko pro mlýnské kolo  šířky 0, 85 m                                        1 ks 
 
-   Nové stavítko pro rezervu MVE šířky  0, 85 m                                       1 ks 
 
-   Obetonování ocel potrubí pro sádky v délce                                         6,2 m 
 
-  Tepelná izolace ocel. potrubí pro sádky v délce                                     3,8 m   
  
 
 
 
3. Termíny přípravy a realizace stavby 
 
 
Projektová dokumentace stavby     :                                                      12-2018 
Botanicko zoologický průzkum       :                                                      09-2019 
Dopracování PD dle připomínek bot.průzkumu   :                              12-2019 
Výběrové řízení na dodavatele        :                                                      08-2020 
Zahájení stavby                                 :                                                      09-2020 
Ukončení stavby                                :                                                      04-2021 
 
 
 
4. Předpokládané náklady stavby 
 
 
Náklady na PD, inž.činnost, průzkumy, zaměření-celkem                    162.000,-Kč 
SO-02- Oprava jezu                                                                                 2.211.127,-Kč 
Vedlejší náklady                                                                                         179.000,-Kč 
 
Celkové  náklady ( bez DPH )                                                                2 552.127,-Kč 
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5. Staveniště 
 
Jez na náhonu Mže se nachází na p.p.č. 3393/1  v k.ú. Tachov v blízkosti sportovního areálu. 
 
Stav jezu není dobrý. Je zde poměrně velké poškození dělící kamenné stěny mezi oběma poli 
jezu. Voda prosakuje i z bočních stěn obou polí. Prostor nad jezem často zanášen splaveninami a 
na podzim je plný napadaného listí, které se musí odstraňovat, aby byl umožněn nátok vody na 
sádky Státního rybářství a nátok do Mlýna. Stávající stavítka jak obě na jezu, tak i u vtoku do 
mlýna a na rezervním potrubí do MVE jsou již netěsnící a nedostatečně plní svoji funkci. 
Toto je zdokumentováno v příloze této zprávy ( fotodokumentace ) 
 
To je i důvodem, proč se vlastník jezu i náhonu , město Tachov ,  rozhodnul provést 
rekonstrukci tohoto vodního díla .  
 
Pro náhon schválil Městský úřad v Tachově, odbor životního prostředí dne 20.10.2010 , 
Manipulační řád , viz Příloha 
 
Z přípravných prací na tuto rekonstrukci bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření 
jezu v návaznosti i na přívod vody do sádek Státního rybářství a náhonu do Mlýna .Toto 
zaměření bylo provedeno v červnu 2017. 
Dále došlo ke kamerové zkoušce ocelového potrubí DN 400 , které zajišťuje přítok vody pro 
sádky Státního rybářství. Tato zkouška proběhla 30.10.2017. Ve směru po proudu bylo možné 
zdokumentovat úsek v délce cca 29 m od vtoku na náhonu. To znamená, že jsme dokázali 
zdokumentovat úsek po první zeď prvního pole jezu. Dále to nebylo možné pro snížení nivelety 
potrubí a zaplavení celého profilu vodou. 
Aby bylo možné zmonitorovat celou trasu , bude třeba provést kopanou sondu z druhé strany 
trasy, viz zakreslení situaci 1.1. Výkresové části. Chybí tedy zmonitorovat úsek v délce cca 20 m. 
V rámci kamerové zkoušky bylo prozkoumáno potrubí DN 200 z rozdělovací šachty v prostoru 
sádek Státního rybářství. Bylo konstatováno, že ve vzdálenosti cca 6,5 m kamera narazila 
v přímém směru na uzavřené a nefunkční šoupě. Před tímto šoupětem je pravoúhlá odbočka 
potrubí DN 200 , která pokračuje k místu, kde by měla být provedena kopaná sonda, která by 
umožnila dokončit kamerovou zkoušku celé přivaděče na sádky. 
 
Z této kamerové zkoušky byl pořízen videozáznam, který investor obdržel v rámci 1.etapy 
přípravných prací rekonstrukce jezu. 
 
 
V roce 2013 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán 
ochrany přírody  Vyjímku ,která opravňuje držitele výjimky škodlivě zasáhnout do biotopu a 
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů vranky obecné (Cottus gobio), mníka 
jednovousého (Lota lota) a kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri), odtěžením 
štěrkopískových naplavenin z nátoku náhonu na „Zlatý mlýn“ v Tachově v délce cca 20m ,p.č. 
351/5 v k.ú. Tachov. Tato vyjímka má platnost do 1.4.2023 ( viz Příloha této zprávy ) 
 
Město Tachov si nechalo vypracovat pro dva  vytipované úseky náhonu  a vlastní jez Základní 
botanický a zoologický průzkum , jehož závěry a doporučení jsou citovány níže .  
 
 
NAVRŽENÁ OPATŘENÍ PRO ELIMINACI, ZMÍRNĚNÍ ČI KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ  
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Pro zmírnění možných lokálně nepříznivých vlivů lze navrhnout následující doporučení:  
 
1) Vzhledem k lokálnímu dotčení náplavů s výskytem mihule potoční je pro provedení 
plánovaného zásahu třeba disponovat výjimkou k manipulaci a zásahu do biotopu a přirozeného 
vývoje druhu. Je žádoucí provést záchranný transfer mihulí (případně i při něm odlovených 
ryb) ze všech tří dotčených profilů, ideálně proti proudu od realizovaného zásahu. Stavební 
zásah (pročištění koryta, případně opravu jezu) je třeba realizovat ihned (resp. v co nejkratším 
termínu) po provedení transferu, jinak hrozí návrat jedinců na původní stanoviště. 
 
 2) Načasovat provádění výstavby tak, aby zásahy v korytě byly zahájeny buď na podzim, nebo 
na jaře. Záchranný transfer je totiž nejvhodnější provádět na podzim předtím, než dojde k 
metamorfóze některých mihulí, nebo naopak na jaře, když metamorfované mihule už opustily 
předmětné stanoviště. Tím lze omezit množství potenciálně usmrcených jedinců.  
 
3) Potřeba výjimky se předpokládá také v případě vranky obecné v souvislosti s rekonstrukcí 
jezu, kdy může docházet k úniku betonových výluhů v průběhu betonování. Z tohoto důvodu je 
třeba maximálně zamezit agresivním výluhům. 
 
 4) Pro průběh stavby je vhodné zajistit biologický dozor odborně způsobilé osoby, s cílem 
zmírnit případné negativní jevy (záchranný odlov a transfer do odpovídajících habitatů v korytě 
mimo prostor dotčený stavbou) 
 
 
 
 
5.1. Zastavovací situace 
 
 
Koncepce urbanistického, architektonického a stavebně technického řešení vychází ze 
stávajícího stavu okolní krajiny a z požadavků a záměrů investora. 
 
Poloha a velikost jezu je patrná z  výkresové části této dokumentace. 
 
Přístup k jezu  je možný po místní komunikaci kolem Zlatého mlýna , která je napojena na ulici 
Prokopa Velikého. Další možnost je pak , po dohodě se Státním rybářstvím , z areálu sádek, do 
kterých je přístup techniky možný z ulice Zámecké . 
 
Normální hladina vody v náhonu před jezem  je dána nadmořskou  výškou 479,83 m n.m. , která 
je vztažena ke státní nivelaci . Přelivná hrana přelivu jezu je na kótě 479,76  m n.m. . 
 
 
 
5.2. Výpis parcel dotčených rekonstrukcí jezu  
 
 
Rekonstrukcí jezu  budou dotčeny následující pozemkové parcely v k.ú. Tachov : 
 
p.p.č.  3393/1 , 351/5 , 3394/1 , 3394/4 , 3383/8 , 3392  a 3386/1 
 
Majetkoprávní vztahy jsou doloženy výpisy z KN , snímky pozemkových map a katastrální 
mapou s barevnou legendou. 
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6. Zdůvodnění stavby 
 
Rekonstrukce jezu na náhonu Mže bude mít za úkol  zajistit bezpečnost díla , zajistit jeho 
funkčnost a zachovat významný krajinný prvek.  
 
Záměrem investora, Města Tachov , je zajistit plynulý a bezpečný odvod přepadající vody zpět 
do Mže , zajistit funkčnost přívodního ocelového potrubí DN 400 mm – zajistit zdroj vody pro 
sádky Státního rybářství. Stejně tak umožnit přívod vody na mlýnské kolo pomocí potrubního 
přivaděče DN 600 mm . V každém případě jde o to zabezpečit jez po statické stránce a 
zabezpečit i vodotěsnost celého díla. 
 
Provést takové stavební úpravy, které pomohou i při údržbě jezu a zajistí jeho plnou funkčnost. 
To je např. nový lapák splavenin a zpevnění dna náhonu kamennou dlažbou do betonu před 
jezem . 
 
 
 
7. Organizace výstavby 
 
Měla by  být  provedena kopaná sonda na trubním přivaděči pro sádky Státního rybářství, která 
by umožnila dokončit kamerovou zkoušku celého přivaděče na sádky. Pak budeme mít jistotu , 
že potrubí je těsné a bez defektu. V případě, že nebude v pořádku , bude třeba provést například 
jeho vyvložkování. 
 
Na základě doporučení a závěrů Botanického a zoologického průzkumu je stanovena doba, kdy 
je možné práce provádět . 
 
 Citujeme : 
Načasovat provádění výstavby tak, aby zásahy v korytě byly zahájeny buď na podzim, nebo na 
jaře. Záchranný transfer je totiž nejvhodnější provádět na podzim předtím, než dojde k 
metamorfóze některých mihulí, nebo naopak na jaře, když metamorfované mihule už opustily 
předmětné stanoviště. Tím lze omezit množství potenciálně usmrcených jedinců. 
 
 
Pro zajištění suchého staveniště pro opravu jezu bude tento prostor zabezpečen pomocí 
štětových stěn. Nad jezem bude v náhonu provedena přehrážka ( štětovnice, jílové těsnění ) a 
pro odvedení vody mimo staveniště bude položeno v délce 28,5 m  2 krát potrubí z KGEM      
DN 200 mm, které zajistí bezpečné převedení vody pod stavební jámu. 
 
Dle platného Manipulačního řádu přechází na horním jezu na Mži paprsek výšky 6 cm, což 
představuje 320 l/s. Při nutném zajištění průtoků pro sádky MO ČRS 6,0 l/s a pro sádky 
Státního rybářství Klatovy 40,0 l/s nám bude na rekonstruovaný jez přitékat 274,0 l/s. 
Převod této vody pod jez zajistí výše popsané bypassy v daném sklonu 10% 2 x 141,3 l/s, tedy 
celkem 282,6 l/s – tedy vyhovující. 
 
Štětovnicemi bude ochráněn i prostor , kde se bude zřizovat nová opěrná zeď náhonu u zimního 
stadionu. 
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V případě použití mechanizace budou během realizace záměru použity biologicky odbouratelné 
oleje a náplně a bude zajištěn dobrý technický stav použité mechanizace. 
 
Pro meziskládku výkopku a potřebného stavebního materiálu budou výhradně využívány 
pozemky ve vlastnictví  Města Tachov a jiné pozemky nebudou stavbou dotčeny . 
 
Minimálně 1 měsíc před zahájením prací  bude písemně upozorněn pan Vogl z ČRS,z.s., místní 
organizace Tachov na adresu P.O.Box 85, Pobřežní 1649, 347  01 Tachov, případně na mail : 
mocrs.tachov@seznam.cz nebo na mobil 602201130.  
 
Pan Vogl navíc před zahájením prací , na základě objednávky , provede odborný odlov 
živočichů z dotčených míst náhonu. 
 
 
8. Bezpečnostní opatření 
 
Před zahájením prací je nutno zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí v prostoru stavby. 
Při vlastním provádění stavby je třeba dodržovat veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. 
Stavba bude řádně zabezpečena a označena tabulemi „ Na staveniště vstup zakázán „. 
Při provádění všech prací  budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy. 
Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a bude 
provedeno geodetické zaměření skutečného stavu. 
Příjezdové cesty používané během výstavby budou vyspraveny. 
 
 
9. Provoz a údržba 
 
Lapák písku a prostor před hradítky bude třeba po každém dešti zkontrolovat a vyčistit od 
případných naplavenin. Prostor lapáku písku pak průběžně vyčistit od písku, aby byla zajištěna 
jeho funkčnost. 
 

 
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 
 

1. Postup stavebních prací 
 
Po odklonění vody z náhonu v prostoru jezu dojde v prvé fázi  k  demontáži atypických 
zámečnických konstrukcí , jako např. zábradlí… 
 
Pak budou mocí být odstraněny krycí desky svislého zdiva jezových polí. Dále bude postupně 
demontován kamenný obklad zdiva  . Kameny budou pečlivě očištěny , popsány, pečlivě 
zdokumentována jejich původní poloha a uloženy na bezpečné místo pod uzamčením . Po 
odstranění kamenného obkladu bude provedena diagnostika samotného nosného zdiva. 
Pravděpodobně bude muset být toto zdivo sanováno , a to v kvalitě vodostavebního betonu třídy 
C 20/25. 
Stejně tak dojde i rozebrání kamenné dlažby obou polí jezu. Bude vybourán i stávající betonový 
podklad. Přelivné hrany i ostatní výšky jezu budou dodrženy tak jak byly před rekonstrukcí, viz 
Výkresová část této dokumentace ( Řezy ). 
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Původní nosníky hrany jezu budou nahrazeny novými při dodržení jejich původní výškové 
polohy. 
 
Nově bude položen podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstvy 
tloušťky  200 mm. Na tento podklad bude v jezu položena dlažba ze stávajícího lomového 
kamene  s vyspárováním na tloušťku tloušťky  300 mm – předpokládáme , že při montáži bude 
nahrazeno cca 15 % původních kamenů novými. 
 
Práce pak budou pokračovat na obnově kamenného obkladu zdí jezu a sice jak u střední zdi 
mezi oběma poli, tak i vnější zdi polí ( dle fotodokumentace je vidět, že je zde zdivo také  
netěsné ). U vnějšího zdiva jezových polí bude provedeno nově přespárování kamenného zdiva. 
 
Náhon v prostoru nad celým jezem bude zpevněn . Po vyčištění dna a zahloubení nivelety dle 
výkresové části této projektové dokumentace bude proveden podklad pro dlažbu z betonu 
prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tloušťky  do 200 mm. Dále pak bude na tento 
podklad  položena dlažba z lomového kamene  s vyspárováním na tloušťku tloušťky  300 mm. 
Tato dlažba bude ukončena proti proudu betonovým stabilizačním prahem tloušťky 50 cm , 
hloubky  80 cm a celkové délky 3,50 m . 
 
V prostoru nátoku do na mlýnské kolo pak bude nově vybudován nový lapák splavenin. 
Konstrukce vlastního lapáku bude provedena z betonu C 25/30 tloušťky 20 cm. 
Rozměr bude následně dle výkresu 1.9. a sice hloubka 40 cm, šířka 50 cm a délka 140 cm. 
Kóta dna pak bude 478,71 m n.m. Dno lapáku bude z kamenné spárované dlažby tloušťky 30 
cm. Lapák bude po obvodu chráněn kovovou mříží s pruty o rozteči 30 mm. Stejně tak bude 
chráněn i vršek nad lapákem. Zde však bude možné mříž odklopit za účelem čištění dna lapáku 
a z důvodů přístupu k hradítku na vtokovém  potrubí DN 600 mm – náhon na mlýn. 
Hradítko bude nové ve stejném provedení jako je stávající. 
 
Na dně náhonu před vtokem do jezu je položeno na dno ocelové potrubí DN 400 mm a slouží 
jako přivaděč vody pro sádky Státního rybářství. Nově bude toto potrubí  uloženo na novou 
kamennou dlažbu náhonu v prostoru jezu. 
Dále dojde v úseku 6,2 m  k obetonování potrubí  a vrchol  obetonování bude přizpůsoben výšce 
nátoku jezu v jeho nehrazené části. Variantou pro obetonování může být i jílové těsnění ve 
stejné hmotě. Zbývající část podél hradítek až po čelní stěnu náhonu doporučujeme opatřit 
tepelnou izolací v délce 3,8 m. 
 
Stávající hradidla jezového pole budou nahrazeny novými , stejně tak i hradítko před rezervním 
potrubí pro malou vodní elektrárnu. 
 
Zpětně bude provedena montáž atypických zámečnických konstrukcí , jako např. zábradlí… 
 
Koryto pod jezem pak bude vyčištěno od naplavenin a dalšího materiálu. Dno bude upraveno 
tak, aby bylo možné položit zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 
200 kg. Tento zához bude dlouhý 6,0 m a bude ukončen stabilizačním betonovým prahem šířky 
0,5 m, hloubky 1,0 m a celkové délky 11,0 m . 
 

Podrobné výkazy výměr budou součásti zadávací dokumentace pro účastníky tendru. 
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ZÁVĚR 
 
 
Při provádění prací je třeba dodržovat všechny bezpečnostní předpisy , vyhlášky a normy , které 
se týkají malých vodních nádrží.  
 
 
 
 
V Krásném  , dne 03.03.2020                                                                     Vypracoval  : 
 
                                                                                                                     Ing.Jiří Kroupa 
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Snímek z katastru nemovitostí 
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Příloha č. 1 Informace o pozemku 

 

 

Parcelní číslo: 3393/1 

Obec: Tachov [560715] 

Katastrální 
území: 

Tachov [764914] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 1016 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: 
koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené 

Druh pozemku: vodní plocha 

Sousední parcely  

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 
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Nejsou evidována žádná omezení. 

Informace o pozemku 

 

Parcelní číslo: 351/5 

Obec: Tachov [560715] 

Katastrální 
území: 

Tachov [764914] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 5635 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: 
koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené 

Druh pozemku: vodní plocha 

Sousední parcely  

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov  

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 
Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 
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Příloha č. 2 : Vyjímka KÚPK 
 
Č j. :        V Plzni 25. 11. 2013 
Vyřizuje: Ing. Jiří Vlček 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

V ý r o k o v á   č á s t: 
 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody  
(dále i jen „správní orgán“) příslušný podle § 77a odst.5  písm. h) zákona            č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), účastníkovi 
řízení podle § 27 odst. 1 písm. a)  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“),: (dále i jen „držitel výjimky“), po provedeném správním 
řízení  

 
I. v souladu s ust. §56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona  
p o v o l u j e   v ý j i m k u 
 
ze zákazu stanoveném v § 50 odst. 1 zákona, která opravňuje držitele výjimky škodlivě 
zasáhnout do biotopu a přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů vranky 
obecné (Cottus gobio), mníka jednovousého (Lota lota) a kriticky ohrožené mihule potoční 
(Lampetra planeri), odtěžením štěrkopískových naplavenin z nátoku náhonu na „Zlatý mlýn“ 
v Tachově v délce cca 20m ,p.č. 351/5 v k.ú. Tachov. 
  
II. v souladu s ust. §56 odst. 3 zákona pro realizaci záměru uvedeného ve výroku I. 
stanovuje držiteli výjimky tyto podmínky: 

1. Z koryta náhonu v dotčeném úseku budou odtěženy pouze naplaveniny a sedimenty, 
které brání průtoku vody náhonem a zužují průtočný profil. 

2. Při odtěžování naplavenin nebude zasahováno do rostlých břehů a nebude hloubeno 
štěrkopískové dno. 

3. Při snížení hladiny v náhonu během požadovaných prací, provede držitel výjimky 
kontrolu a příp. odlov ryb a mihulí v náhonu a jejich transfer  
do vhodných partií navazující části toku. Provedený transfer bude následně 
oznámen správnímu orgánu. Transfer provede odborně způsobilá osoba 
s oprávněním k lovu s elektrickým agregátem a prokazatelnými zkušenostmi 
s transfery ryb a mihulovců. 

4. Odstraňování naplavenin bude probíhat v období 1. 11 – 1. 4. kalendářního roku. 
5. Při obnovení naplavenin v uvedeném úseku, je možné provést odtěžení opakovaně 

v povoleném rozsahu po dobu platnosti výjimky, vždy po předchozím ohlášení KÚPK 
OŽP, oddělení ochrany přírody. 

6. Povinně oznamované činnosti budou oznámeny Krajskému úřadu Plzeňského kraje, 
odboru životního prostředí písemně, datovou schránkou, nebo mailem na adresu: 
(jiri.vlcek@plzensky-kraj.cz), nebo ozp@plzensky-kraj.cz. 
 

7. Oprávnění podle výroku rozhodnutí může držitel výjimky převést na jiný subjekt a na 
vyzvání předloží jeho identifikační údaje orgánu ochrany přírody. 

8. Výjimka je platná do 1. 4. 2023  
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Příloha č. 3 : Rozhodnutí o schválení Manipulačního řádu 
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Příloha č. 4 : Fotodokumentace 
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