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    TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

název stavby :  MŠ Prokopa Velikého - sanace 1.PP 
Prokopa Velikého 1255, Tachov 

 
 
místo stavby:   Prokopa Velikého 1255, Tachov   

    p.p.č. 1642, vlastník: Město Tachov, Hornická 1695, Tachov 
 

 
stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby  
 
investor :   Město Tachov 

Hornická 1695 
347 01 Tachov 
IČ 00260231 
 

zpracovatel PD :  Ing.Miloš Valíček, 
    Jezerní 1096 
    347 01 Tachov 
    tel. 606452386 

e-mail: milos.valicek@seznam.cz 
    evidenční číslo ČKAIT – 0201418 
 
1.2. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ 

    Projektová dokumentace řeší sanační opatření v 1.PP, aby se omezilo vzlínání vlhkosti do zdiva. 
 
2. VÝCHOZÍ PODKLADY 

- požadavky investora 
-  informativní výpis z katastru nemovitostí, 
-  prohlídka staveniště 
-   zákon MMR č.183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky v aktuálním znění  
- předpisy související 
-  územní plán obce Tachov 
-  Rozbor vlhkosti a zasolení zdiva, Schomburg, 0904/2019 
 
3. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

3.1  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
  Budova mateřské školky je tvořena 2 objekty. Prvním je původní budova postavená ve 30 letech 
minulého století. Budova má 2 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží částečně zapuštěné do 
terénu. Zastřešená je sedlovou střechou. Druhým objektem je přístavba realizovaná v roce 1975. 
Budova má jedno nadzemní podlaží a jedno podzemní, které je částečně zapuštěné do terénu. 
Zastřešená je sedlovou střechou se sklonem 8°. 
   
3.2  MATERIÁLOVÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ  
Zdivo 1.PP původní budovy je smíšené, nadzemní zdivo je z plných cihel. Zdivo přístavby je 
provedené z děrovaných cihel. Stropní konstrukce původního objektu jsou v 1.PP z ocelových I 
nosníků a desek HURDIS, v přístavbě jsou stropy z PZD desek. 
 
4. DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Dispoziční řešení se stavbou nemění. 
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5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezbariérové užívání stavby se nemění 
 

6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1. BOURACÍ PRÁCE 
  V rámci provedení sanace vlhkého zdiva 1.PP objektu MŠ budou ze zdiva odstraněny poškozené 
omítky. Omítka bude odstraněna do výše min. 800mm nad viditelné výkvěty solí. Rozsah odstranění 
omítek je patrný ve výkresech. V místnosti 002 budou omítky odstraněny kompletně včetně 
konstrukce stropu. V místnosti 004 - sklad a 007 - WC budou na  obvodových stěnách a stěnách 
přilehlých k obvodové zdi omítky odstraněny kompletně včetně keramického obkladu, na vnitřní příčce 
bude provedeno odstranění omítky do výšky 300mm nad úroveň podlahy, keramický obklad na stěně 
bude odstraněn celý. Rozsah odstranění omítek u stěn s keramickým obkladem bude upřesněn na 
stavbě po částečném sejmutí obkladu a ověření vlhkosti zdiva. 
  Podél sanovaných stěn bude odstraněna část konstrukce podlahy v pruhu šířky 300mm, v užších 
místnostech (001, 007, 007 a částečně 002) bude odstraněna podlaha kompletně. Případná výztužná 
síť v konstrukci podlahy bude zachována. V přední části jídelny a v kanceláři 009 bude kompletně 
odstraněna krytina z PVC. V místě poškozené krytiny bude do konstrukce podlahy provedena sonda a 
po jejím vyhodnocení bude rozhodnuto o provedení opravy podlahy. 
    U severního průčelí původního objektu bude odstraněna omítka na fasádě do úrovně +0,300 a 
bude provedeno rozebrání betonové dlažby podél objektu v pruhu šířky 600mm. U vstupu do objektu 
bude odstraněna část keramické dlažby v šířce cca 300mm (podle dlaždic).  
U přístavby na severní a západní straně bude odstraněn betonový žlab včetně přilehlého obrubníku a 
okapového chodníku z kameniva. Částečně se rozebere betonová dlažby. Po provedení výkopu podél 
objektu se odstraní cihelná přizdívka. Dále se oseká keramický obklad soklu na severní a západní 
straně.       
  
6.2 VÝKOPOVÉ PRÁCE 
  Podél severní fasády původního objektu bude proveden výkop do hloubky 300mm v pruhu šířky 
600mm.  
  U severní a západní fasády přístavby bude proveden výkop do úrovně základové spáry. 
Předpokládaná úroveň spáry je -3,300. Při hloubení jámy nesmí dojít k podkopání základové 
spáry! Odtěžená zemina bude uložena na stavbě a použita ke zpětnému zasypání jámy. 
   
6.3.1 DODATEČNÁ HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ - INJEKTÁŽE 
  Pro dlouhodobě funkční sanaci zdiva 1.PP původního objektu je navržena metoda vytvoření 
horizontální izolace zdiva tlakovou infúzní clonou na obvodových a vnitřních stěnách v úrovni podlah 
1.PP.  Horizontální izolace je velice důležitá pro zamezení dlouhodobého negativního vlivu vzlínající 
zemní vlhkosti. Rozsah provedení infúzních clon je patrný z výkresu půdorysu 1.PP - infúzní clony. 
  Část obvodové stěny východní fasády již byla opravena v roce 2018, kdy byly ve stěně provedeny 
infúzní clony a vnější hydroizolační vrstva.  
  Pro izolaci obvodového zdiva jižní fasády a části východní fasády a vnitřních nosných stěn byla 
zvolena infúzní clona pomocí tlakové injektáže křemičitým roztokem - referenčně AQUFIN - F. U 
izolace východní fasády v kuchyni bude rovina vrtů sledovat přilehlý terén na vnější straně objektu. 
Vrty budou vedeny v úrovni 100mm nad upraveným přilehlým terénem. Pro izolaci vnitřních příček a 
stěny mezi kotelnou a chodbou byla zvolena injektáž silanovým krémem - referenčně AQUAFIN I380.  
V místě změn výškových úrovní podlah bude provedena svislá infúzní clona. 
  Pro tlakovou injektáž křemičitým roztokem budou provedeny vrty v jedné rovině průměru 12mm v 
osové vzdálenosti 120mm. Vrty budou vedeny šikmo pod úhlem 15°, hloubka vrtu je o 50mm menší 
než tloušťka zdi. Vrty budou provedeny ve výšce cca 100 nad úrovní podlahy. 
  Pro injektáž silanovým krémem budou provedeny vodorovné vrty do spáry cihelného zdiva ve výšce 
cca 100mm nad úrovní podlahy. Vrty průměru 12mm budou provedeny v jedné rovině, osová 
vzdálenost vrtů je 120mm. Hloubka vrtu je o 40mm menší než tloušťka zdi. 
 
  Na severní straně objektu je komplikované provedení výkopu kolem objektu vzhledem k vzdálenosti 
konstrukce zděného plotu od objektu 2,2m a navazující zpevněné plochy určené pro parkování aut a 
frekventované komunikace podél objektu. Proto navrhuji pro zamezení pronikání vlhkosti do zdiva 
provedení plošné rastrové injektáže zdiva z vnitřní strany. Tlaková injektáž bude provedena 
křemičitým roztokem (ref. AQUAFIN - F). Stejně bude provedena injektáž části západní stěny v 
místnosti 002 a stěn kolem nástupního ramene schodiště.  
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   Plošná injektáž zdiva se provede v rastru 30x30cm do 2/3 tloušťky zdiva tlakovou infuzní clonou 
křemičitým roztokem (referenčně Aquafin F) za použití injektážích hmoždinek (pakrů) průměrem 
12mm (popř. průměrem dle použitých pakrů). Plošná injektáž bude nad podlahou 1.PP v patě stěny a 
nad upraveným terénem uzavřena infúzní clonou na celý průřez stěny. Od navazujících kolmých stěn 
bude oddělena svislou infúzní clonou. Plošnou injektáží budou sanovány i stěny u nástupního ramene 
schodiště. Plošná sanace bude provedena do výšky schodů, nad schody bude uzavřena clonou na 
celý průřez. 
  Před provedením plošné injektáže po otlučení omítky budou spáry vyškrabány, zdivo  bude důkladně 
očištěno a zbaveno prachu. Na takto připravený podklad bude proveden fluátovací nátěr (nástřik) 
jehož prostřednictvím mohou být soli rozpustné ve vodě (chloridy a sírany) přeměněny na nerozpustné 
resp. těžko rozpustné sloučeniny. Zabraňuje se tak pronikání snadno rozpustných solí do ještě 
čerstvé, nehydrofobní omítky během fáze schnutí. Nátěr bude proveden přípravkem ESCO-FLUAT, 
který se nanáší  ve dvou pracovních krocích, vždy po proschnutí nátěru (druhý den) se provede 
mechanické očištění zdiva. Před nanesením vodotěsného omítkového systému bude proveden 
celoplošný nástřik křemičitým roztokem (referenčně AQUAFIN-F) a do čerstvého nástřiku bude 
provedeno přespárování zdiva a následné omítnutí v tl. cca 20mm siranuvzdornou maltou (referenčně 
Asocret M30) proti případnému úniku injektážního roztoku. Po vyzrání vrstvy (min. 24hod) se provede 
plošná injektáž zdiva. Následně bude zdivo natřeno kašovitou stěrkou (referenčně AQUAFIN–1K) 
s technologickou přestávkou pro vyschnutí první vrstvy (cca 24hod) a následně se provede druhá 
vrstva stěrkou v tl.cca 1mm a do čerstvé stěrky se provede kotevní špryc s pokrytím cca 75% plochy 
pro zaručení přilnavosti následného sanačního omítkového systému. 
 
  Napojení stávající vodorovné hydroizolace z asfaltových pásů na svislé stěny bude provedeno 
minerální stěrkovou izolací (refernčně AQUAFIN RB400), kterou lze napojit na asfaltové pásy. 
Napojení bude provedeno v části vybourané konstrukce podlahy šířky 300mm. Na svislou stěnu bude 
vytažena do výšky min. 150mm nad provedené infúzní clony. Před provedením stěrkové izolace se na 
stěně vyškrábou spáry a zdivo se důkladně očistí a zbaví prachu. Následně se provede přespárování 
zdiva síranuvzdornou maltou (refernčně ASOCRET M30).  
 
  Na severní straně původního objektu bude provedena minerální izolační stěrka (refernčně AQUAFIN 
RB400), která bude vytažen do úrovně +0,300 a pod  upravený terén bude zasahovat do hloubky 
300mm. Před provedením stěrkové izolace se na stěně vyškrábou spáry a zdivo se důkladně očistí a 
zbaví prachu. Následně se provede přespárování zdiva síranuvzdornou maltou (refernčně ASOCRET 
M30).  
 
6.3.1 DODATEČNÁ HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ - ASFALTOVÉ PÁSY 
  Okopané vnější zdivo přístavby bude dodatečně izolováno nataveným modifikovaným asfaltovým 
pásem s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (referenčně GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). 
Obnažená stávající hydroizolace se očistí, nesoudržné části se odstraní. Provede se očištění betonu 
základového pasu a vyrovnání zdiva po osekání omítky. V úrovni paty stěny se provede náběhový klín 
pro plynulý přechod izolace. Stávající izolace a beton základového pasu a očištěné zdivo nad úrovní 
terénu do výšky 300mm se natře asfaltovou penetrační emulzí a provede se natavení asfaltového 
pásu, který se přetáhne až na základový pas do úrovně podkladního betonu drenáže. Zároveň se pás 
vytáhne do výšky 300mm nad úroveň upraveného terénu. Na vnější straně hydroizolace se provede 
plošná drenáž z nopové fólie s nakašírovanou geotextílií (refernčně DEKDREN G8). V patě stěny se 
ukončí u drenážní trubky, v úrovni terénu se ukončí pod dlažbou okapového chodníku ukončovací 
lištou. Nopová fólie bude osazena geotextílií směrem k zemině.   
  V úrovni základové spáry se provede podkladní beton drenáže v tl. cca 100mm v podélném spádu 
0,5% . Na beton se položí drenážní potrubí průměru 100mm a kontrolní šachtice prům. 300mm, které 
se ukončí pod dlažbou okapového chodníku. Potrubí se na jihozápadní straně objektu napojí na 
stávající kanalizaci u dvorní vpusti. Drenážní potrubí se zasype vrstvou štěrku frakce 16-32 v tloušťce 
300mm. Štěrk bude na vnější straně ochráněn geotextílií.  
  Zbytek výkopu se zasype zeminou pro vrstvách 200mm, které se uhutní. 
 
6.4 SANAČNÍ OMÍTKY 
  Pro sanační omítky byl referenčně zvolen omítkový systém firmy SCHOMBURG. V případě použití 
jiného sanačního systému je potřeba ho navrhnout jako ucelený systém.     
Po otlučení omítky budou spáry vyškrabány, zdivo  bude důkladně očištěno a zbaveno prachu.  

Na takto připravený podklad bude proveden fluátovací nátěr (nástřik) jehož prostřednictvím mohou být 
soli rozpustné ve vodě (chloridy a sírany) přeměněny na nerozpustné resp. těžko rozpustné 
sloučeniny. Zabraňuje se tak pronikání snadno rozpustných solí do ještě čerstvé, nehydrofobní 
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sanační omítky během fáze schnutí. Nástřik ESCO-FLUAT se nanáší  ve dvou pracovních krocích, 
vždy po proschnutí nátěru (druhý den) se provede mechanické očištění zdiva.  
 
Sanační systém: 
Jako podhoz bude použita omítka THERMOPAL-SP pro vytvoření hrubého povrchu jako kontaktního 
mostu – nanášet síťovitě na 50% plochy (na plochách s Aquafinem 1K 80%). Technologická přestávka 
– nejméně 2 dny, při nepříznivém počasí přiměřeně prodloužit. 
Sanační omítková vrstva THERMOPAL SR24 bude nanesena ve vrstvě min. 20 mm na vyzrálý 
podhoz  a bude pouze stržena na hrubo. Povrch  po provedení zdrsnit mřížkovou škrabkou, pokud by 
bylo nutné aplikovat větší vrstvu než 30mm, je nutné aplikaci rozdělit do dvou pracovních kroků a mezi 
jednotlivými kroky dodržet technologickou pauzu (1 den pro 1 mm tloušťky).  
  Pro úpravu konečného vzhledu a pro sjednocení ploch bude  nanesena  trasvápenná stěrka- štuk 
THERMOPAL FS33. Jako finální úpravu je nutno aplikovat nátěr s minimálním difúzním odporem  
(sd < 0,1m) 
 
 V místnostech s keramickým obkladem (skald 004, kuchyně, WC) bude na stěnu proveden nástřik 
křemičitým roztokem AQUAFIN - F a poté bude zdivo natřeno kašovitou stěrkou AQUAFIN 1K do 
čerstvého nástřiku. Po zaschnutí provést ještě 2x nátěr AQUFINEM 1K. Následně se provede jádrová 
cementová omítka, která se ukončí 200mm pod horní úrovní obkladu, kde se již napojí sanační 
omítka. 
 
U vnitřních stěn, kde byla odstraněna omítka na výšku 300mm nad úrovní podlahy se po provedení 
minerální stěrkové izolace AQUAFIN RB 400 provede jádrová cementová omítka. 
 
 6.5 PODLAHY 
  Po provedení izolací a omítek se doplní vybourané části podlah. Provede se zalití betonovou 
mazaninou tl. 100mm, která se vyztuží pruhem KARI SÍTĚ 100x100x4mm. Sítě se navážou na 
stávající síť v konstrukci podlahy. Napojení a přesná skladba konstrukce podlahy bude upřesněna na 
stavbě. Od obvodových stěn bude konstrukce podlahy oddělena dilatačním páskem MIRALON tl. 
10mm.  
  V místnostech s keramickou dlažbou se provede doplnění dlažby. V místnostech, kde se vybourala 
celá konstrukce podlahy se provede nová dlažba, stejně tak se provede nová dlažba ve skaldu 002 a 
003. Po obvodě se dlažba ukončí keramickým soklem výšky 80mm. 
  V jídelně a kanceláři se položí nové PVC, po obvodě místnost se provede sokl z PVC lišty. Povrch 
betonové mazaniny se vyrovná samonivelační stěrkou. Podlahy budou provedeny v třídě zátěže 34, 
součinitel tření dle ČSN µ>0,6.   
  
6.6 VNĚJŠÍ ÚPRAVY 
  Na obnažené soklové zdivo se provede jádrová cementová omítka, na kterou se provede nátěr 
minerální stěrkou (ref. AQUAFIN 1K) a vnější omítka marmolit. U původního objektu se provede 
jádrová omítka po stěrkové izolaci AQUAFIN RB400. 
  U severní stěny původního objektu se doplní betonová dlažba v šířce 600mm. Dlažba se položí ve 
spádu 1% od objektu. Podkladní vrstva se provede ze štěrku frakce 8-16 tl. 150mm. U vstupu do 
objektu se doplní betonová mazanina v tl. 150mm a položí se keramická dlažba.  
  U přístavby se provede okapový chodník z betonové dlažby tl. 30mm, který se vyspáduje od objektu 
a napojí se na betonový žlab. Ten bude proveden z odvodňovacích žlabů šířky 600mm, které se osadí 
do betonového lože. Na jihozápadní rohu se žlab napojí na stávající vpusť. V části s betonovou 
dlažbou se provede její doplnění. Ve zbylé části se upraví terén u žlabu a oseje se travní směsí.   
 
6.7 ODVĚTRÁNÍ 
  V místnosti 002 se provede odvětrání s přirozeným odvodem vzduchu do vnějšího prostředí. Do 
drážky ve zdivu se osadí odvětrávací potrubí PVC DN 125, které se vyústí ve výšce 300mm nad 
upraveným terénem, kde se ukončí odvětrávací mřížkou. V místnosti se vyústí pod výstupním 
ramenem schodiště. Přívod vzduchu pro odvětrání místnosti bude zajištěn pod mezerou dveřmi. 
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7.  SEZNAM POUŽITÝCH NOREM, LITERATURY 

ČSN P 730600 – Hydroizolace staveb - základní ustanovení 
ČSN P 730606 – Hydroizolace staveb - povlakové izolace -  základní ustanovení 
ČSN P 730610 – Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - základní ustanovení 
Směrnice WTA CZ:2-2-04 - Sanační omítkové systémy 
Směrnice WTA CZ:4-4-04 - Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti 
ČSN 73 45 05  Podlahy. Společná ustanovení. 
ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah 
Michael Balík a kol. - Odvlhčování staveb 
Z. Štefek, P. Zejda, V. Kupilík - Spodní stavba historických budov 
Technické listy firmy Schomburg 
 

9.  POŽADAVKY NA KVALITU 

Kontrola kvality použitých hmot je předepsána příslušnými předpisy, normami a technologickými 
pravidly. Zvláštní požadavky zadavatele nebyly předány. Kontrolní zkoušku betonu je třeba provést 
vždy, když vzhled betonové směsi vyvolá pochybnosti o kvalitě. Betonová směs, která neodpovídá 
požadavkům projektu, nesmí být do konstrukcí uložena. Na stavbě smějí být použity a zabudovány 
pouze zdravé a nepoškozené materiály. 
   Při všech pracích, které jsou předmětem této části dokumentace je nutno dodržet technologické 
postupy dle příslušných norem, předpisů a závazných technologických pravidel dodavatele. 
 
10.   BEZPEČNOST PRÁCE 
 Při všech pracích dokumentovaných touto částí dokumentace akce je nutno průběžně a 
důsledně dodržovat: 
- ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 309/2006 Sb., ve znění   
  pozdějších předpisů 
- nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
  staveništích č.591/2006 Sb 
- směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a  
  ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve  
  znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání  
  strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- stavební zákon č. 183/2006 Sb a jeho prováděcí vyhlášky 
- vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání  
  živic v tavných nádobách. 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
  pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- §108 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce  
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních  
  ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady, 
ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů, 
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem, 
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem, 
ČSN 07 8304 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu - provozní pravidla, 
ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - bezpečné používání, 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
Bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele, 
návody k používání čerpadel, rozplavovačů, čističek výplachu a stabilních skladovacích zařízení 
sypkých hmot. 
   Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky 
podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením 
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prací musí být seznámeni s technologickým postupem prací a s příslušnými bezpečnostními předpisy.  
   Staveniště musí být souvisle ohraničené do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 
   Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 
   Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný 
dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
   Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště.  
      Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí apod. 
Pro práce v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas a přímý dozor jejich správců. 
    Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, přístupy do výkopu musí být zajištěny typizovanými 
fixovanými žebříky, resp. typizovaným slezným oddělením, dle hloubky výkopu a předpisů BOZ.   

 

Tachov 12/2019     Vypracoval: Ing. Miloš Valíček 


