


HADICOVÁ VĚŽ +9,300



ODSTRANIT KERAMICKOU DLAŽBU
OSEKÁNÍ OMÍTEK NA CELOVU VÝŠKU
MÍSTNOSTI – V.2900mm
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


DEMONTÁŽ VANY VČETNĚ ZDĚNÉ OBEZDÍVKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OKENNÍCH OTVORŮ ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC
- STÁVAJÍCÍ UMYVADLA SE DEMONTUJÍ, PO PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK SE OSADÍ ZPĚT



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILOŠ VALÍČEK		VYPRACOVAL ING. MILOŠ VALÍČEK		<div>ING.MILOŠ VALÍČEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ JEZERŇÍ 1096, 347 01 TACHOV TEL.606452386 IČ. 65564618 MILOŠ.VALICEK@SEZNAM.CZ</div>	
MÍSTO STAVBY	TACHOV			ÚČEL PD	DPS
INVESTOR	MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV			DATUM	03/2023
AKCE	TACHOV, HORNICKÁ 1533, k.ú. TACHOV, p.p.č. 1597/2 STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1533 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JSDH TACHOV			ČÍS. ZAK.	02/23
				FORMÁT	6 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
OBJEKT	SO 01 – BUDOVA JSDH			VÝKRES ČÍSLO	PARÉ Č.
ČÁST	D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
PŮDORYS 2.NP – HLAVNÍ BUDOVA – BOURÁNÍ				D.1.1.04	