
stavba:        Tachov, Na Vinici – oprava komunikace 
objednatel: Město Tachov 
 
 
 

                                      Technická zpráva 
 
 
 
Začátek úpravy je na konci nové úpravy v ulici Smetanova. Pro zachování plynulého napojení 
nové obrusné vrstvy bude zřejmě nutné zvolit napojení ca 2-3 m za stávající pracovní 
spárou. 
Konec úpravy se zpevněním, kde jsou uvažovány i nové nestmelené podkladní vrstvy, je na 
konci p.č. 833/2 (ca vrchol směrového oblouku). Délka 102 m. Šířka stávající komunikace je 
5,5 m a zůstane beze změn. Šířka chodníků je proměnná – ca 1,25 m. 
Dále úprava pokračuje dál v délce ca 38 m, ale jedná se už pouze o obnovu asfaltového 
krytu. 
 
Pro opravu je uvažováno v komunikaci s novou konstrukcí: 
ACO 11+, 50/70, 50mm 
ACP 16,    50/70, 80mm 
ŠD 0/32               150mm 
ŠD 0/63               200mm 

Celkem                480mm 
 
Pro opravu chodníků pak: 
Bet. dlažba přírodní hrubá   100/100/6              6cm 
Kladecí vrstva z DK 4/8                                          5cm 
ŠD 0/32                                                                 200cm 

Celkem                                                                  310mm 
 
Stávající žulové obruby budou demontovány, očištěny a použity zpět do stavby. Komunikace 
bude mít jednotný jednostranný sklon, nejlépe ca hodnota 2%. Horní linie bude defacto 
zachována – směrově a výškově budou narovnány nerovnosti. Spodní linie obrub bude 
uzpůsobena tak, aby bylo možné zachovat vhodné napojení vjezdů a vchodů do nemovitostí 
a dále vhodné napojení slepé (boční) ulice. Příčný sklon může vzniknout tedy proměnný. 
Základní nášlap u žulových obrub bude dohodnut po vytýčení. Předpokládá se 10cm, snížený 
pak 5cm. Podél žulových obrub bude přídlažba ze žul.kostek 12cm. Obruby a přídlažba 
budou uloženy do bet.lože z MC30. 
Stávající 2 kanalizační pokopy čtvercového tvaru budou nově osazeny (není možné použít 
prefa prstenců). Ostatní stávající poklopy od uzávěrů inž.sítí budou rovněž nově osazeny 
(D+M nových bude posouzeno v průběhu stavby). V ulici byl vodovod opraven. Jedna 
stávající UV bude upravena – mříž nahrazena poklopem. 



Předpokládá se zřízení 3ks UV. 2ks UV s vysokým kalovým košem. 1ks UV s nízkým košem – 
napojení betonového štěrbinového žlabu v délce 15m uprostřed. Začátek a konec ŠŽ – čistící 
kus. ŠŽ profil 400/500 – 4x 3m + 3x 1m. 
Dlažba chodníků a vjezdů je z kostky 100/100/6 v provedení přírodní hrubá – již použito 
opravené Smetanově ulici. 
V rozpočtu je uvažováno s opravou stávajících dešťových svodů (nové připojení a D+M 
plastových geigerů) – bude posouzeno v průběhu výstavby. 
VO zůstává bez úprav – stávající. 
Postup výstavby – je nutné zajistit provizorní přístup pro pěší (koridory dle BOZP). Rovněž by 
bylo vhodnější realizovat stavbu do úrovně 1.vrstvy ŠD po polovinách. Pro výstavbu je nutné 
předpokládat nasazení aut velikosti max.4osa. Návěsy není možné použít. Plochy pro 
zařízení staveniště jsou v lokalitě omezené. Dále je nutné po dobu stavby 
zajistit/koordinovat svoz odpadu – manipulace popelnic na dohodnuté místo pro svoz. 
Výše uvedené zhotovitel zohlední v rozpočtu – VON. 


