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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Školní zahrada MŠ Stadtrodská 1600, Tachov 
 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
- 
  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
-  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek není v záplavovém ani poddolovaném území.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území. 
Budou provedeny úpravy školní zahrady. Vliv stavby na okolí a odtokové poměry v území 
nebudou v principu změněny. Zasakování do kořenové zóny stromu v podiu bude probíhat 
protékáním vody mezery v prknech podia a mezerou kolem stromu. 
 
Užívání zahrady nebude změněno, nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. 

 
Nedojde k uvolňování nebezpečných látek nebo emisí do ovzduší ani do půdy. Nebudou zde 
skladovány nebezpečné odpady.  

 
Během stavby nebudou překročeny povolené limity prašnosti a hluku.  

 
Odpady budou tříděny a likvidovány podle příslušných předpisů.  
 
Průběh stavebních úprav 
Časové omezení stavebních prací dohodne dodavatelská firma s ředitelkou školy.  
 
Hluk vyvolaný stavební činností nepřesáhne povolený limit 55 dB.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na místě stavby polytechnické učebny nejsou požadavky na asanace, demolice ani kácení 
dřevin.  
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
-  
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu zůstane stávající, v rámci areálu. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Nejsou známy. 
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B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Venkovní učebna MŠ s malý skladem a otevřenou terasou.  
Užitná plocha učebny: 23,6m2 
Užitná plocha skladu: 7m2 
Užitná plocha terasy: 43m2 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Venkovní učebna je navržena jako jednoduchý dřevěný přístřešek na obdélníkovém 
půdorysu se sedlovou střechou v jižní části zahrady. Terasa je dvouúrovňová. Do zvýšené 
plochy terasy je včleněn stávající strom.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Viz. Bod a) 
Stavba je ze dvou stran otevřená, ze severovýchodní a jihovýchodní strany je kryta 
dřevěným obložením. Severovýchodní fasáda je perforovaná a odkazuje na prvky lidové 
architektury. Střecha bude kryta plechovou krytinou v cihlové barvě.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Bez požadavků 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérové užívání nebylo ze strany školy požadováno. Nicméně bezbariérový přístup je 
umožněn pomocí mobilního klínu, který by byl přistaven k nájezdu na spodní úroveň terasy 
v ± 0,000, která bude v případě potřeby vyroben.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Vyvýšená část terasy je vysoká 420mm nad terén, tedy ve výšce běžných laviček a nehrozí 
nebezpečí pádu do volného prostoru. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
b) konstrukční a materiálové řešení  
c) mechanická odolnost a stabilita. 
 
Jedná se o jednoduchý dřevěný přístřešek založený na pasech a patkách z betonových 
prolévacích tvárnic.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
- 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz. samostatná část PD. 
 
B 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Stavba nemá nároky na hospodaření s energiemi.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Nejsou vzhledem k rozsahu stavby relevantní.  
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B2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Radon  – nebylo řešeno, otevřený přístřešek 
b) Bludné proudy – nebylo řešeno 
c) Technická seizmicita – nebylo řešeno 
d) Ochrana před hlukem – nebylo řešeno 
e) Protipovodňová opatření -  stavba se nenachází v zátopové oblasti 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) - stavba se nenachází 

v poddolovaném území a ani žádné podobné vlivy, které by mohly stavbu ovlivnit, 
nebyly v území zjištěny 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stávající 

 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
 
Stávající. Parkovací plochy pro potřeby zaměstnanců školy i rodičů dětí jsou vyřešeny na 
pozemku školy stávajícím způsobem. Stavba vzhledem ke svému charakteru nemá nároky 
na navýšení parkovacích míst (doplnění vybavení školní zahrady). 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
nebylo řešeno 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Budou provedeny v rámci úprav školní zahrady, jsou řešeny v rámci projektu realizace 
zahrady.  
 
b) použité vegetační prvky 
Stavba neklade nároky na nové vegetační prvky. Stávající strom, který bude obestavěn 
terasou, bude zachován, během stavby ochráněn.  
 
c) biotechnická opatření 
- 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a 
prašnost). Stavebník bude provádět práce ohleduplně a bude brát ohled na denní dobu, kdy 
budou práce prováděny. Stavebník bude provádět úklid okolí staveniště, komunikací 
v blízkosti staveniště, znečišťovaných vlivem stavby atd. 
 
Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný 
odpad. Odpady, které vzniknou, realizací stavby budou tříděny dle druhů a kategorií (ostatní, 
nebezpečné) a předány k využití nebo odstranění pouze osobám oprávněným k jejich 
převzetí – viz zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Dále bude původce plnit veškeré 
povinnosti, které mu výše uvedený zákon ukládá (§ 16 např. vedení evidence). 
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Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v souladu se zákonem. Pro likvidaci platí, že 
budou umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí. 
Stávající strom, který bude zakomponován do části terasy, bude během stavby ochráněn, 
aby nedošlo k jeho poškození.  
 
Ochrana stávajících dřevin 
Kořenovou zónu stromů bude možné chránit mobilním plůtkem před započetím realizace 
terasy: 
Kořenová zóna stávajících vzrostlých dřevin, které se nacházejí v blízkosti ploch dotčených 
stavbou bude chráněna před poškozením pojezdem během stavby pomocí mobilního 
oplocení, které bude instalováno kolem jejich kmene v kruhu o poloměru min. 2,5 m.  
 
Zachovávaný vícekmenný javor klen (Acer pseudoplatanus) bude během stavby chráněn 
stabilním bedněním o výšce cca 2 m, které bude instalováno v kruhu o průměru cca 0,5 m 
kolem jeho kmene / kmenů. Bednění bude odstraněno až po tom, co pozemek opustí 
mechanizace, tj. po dokončení terénních úprav a po realizaci navržených povrchů, popř. 
kotvení stavebních prvků a vybavení. 
 
U kořenových zón stávajících dřevin nebude prováděna navážka, je absolutně vyloučeno 
skládkování materiálu apod. Mocnost zeminy a jiných sypkých materiálů nebude blíže než 1 
m od kmene navyšována. Při výkopech by neměly být přerušeny kořeny o průměru větším  
než 3 cm, proto budou veškeré práce v kořenové zóně stromu prováděny výhradně ručně a 
konstrukce podkladních vrstev případně redukovány.  Poranění kořenového systému stromu, 
kterému se při veškeré snaze nepůjde při výkopových pracích vyhnout, budou čistě zaříznuty 
ostrým nožem. Pokud dojde k většímu poranění, musí být  strom ošetřen certifikovaným 
arboristou. Ochrana stromů je dále v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
při stavebních činnostech 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
- 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
- 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
- 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Na stavební pozemek nebude umožněn přístup třetích osob. V průběhu stavby budou 
dodržovány zásady BOZP. Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke 
své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Potřebná média budou zajištěna využitím stávajícího rozvodu v areálu školy.  
 
b) odvodnění staveniště, 
Staveniště bude odvodněno zasakováním do zeminy.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
pro stavební úpravy bude využit stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
areálu školy. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Staveniště nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
Detailní návrh je řešen v rámci úprav školní zahrady, jsou zřejmé z projektu realizace 
zahrady.  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Nejsou požadavky na zábory 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Odpady ze stavby budou důsledně tříděny a podle druhu a kategorií a budou odstraněny 
vhodným způsobem. Rovněž nebudou produkovány nadměrné emise. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Na pozemku bude zřízena deponie ornice a vykopaná zemina bude použita na navrhované 
terénní modelace v rámci úprav okolního terénu – násypy v jižní části.  
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
viz bod g) 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
V průběhu stavebních prací musí být veden stavební deník a dodržovány platné 
bezpečnostní předpisy zejména 
- Nařízení vlády 591 / 2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu. 
- Všichni pracovníci pracující na demolici budou prokazatelně proškoleny z bezpečnosti 
práce při bouracích pracích, záznam ze školení bude přiložen k stavebnímu deníku. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Na stavbě se neuvažuje s pohybem třetích osob ani osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Vjezd a výjezd bude situován z obslužné komunikace v jižní části pozemku. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Speciální podmínky budou dojednány mezi dodavatelskou firmou a ředitelkou školy. 
Předpokladem je zejména časové omezení prací.  
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Termín výstavby (předpokládaný):   zahájení 20xx 
     dokončení 20xx 
 
Plán kontrolních prohlídek:  1/ závěrečná prohlídka po dokončení stavby 
  


