

Protokol o otevírání nabídek

na veřejnou zakázku

„Vypracování projektové dokumentace - Knihovna č.p. 119, Tachov“, nadlimitní veřejná zakázka zahájená 27. 11. 2025 v otevřeném řízení v certifikovaném elektronickém nástroji dostupném na https://zakazky.tachov-mesto.cz/profile_display_2.html

konaného dne 7. 1. 2026 od 10.01 hod.

Přítomni:

	Člen komise
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Je přítomno 5 členů komise z 5 řádně jmenovaných členů.

Dále je on-line přítomna JUDr. M. Poremská jako administrátor veřejné zakázky (smluvní zastoupení zadavatele podle § 43 zákona č. 134/2016 Sb. – dále jen ZZVZ).

Členové komise a administrátor podepsali po schválení zadávací dokumentace Radou města čestná prohlášení o mlčenlivosti a neexistenci střetu zájmů a po seznámení se se seznamem nabídek se nikdo nedostal do střetu zájmů. Komise je usnášení schopná.

Předsedou hodnotící komise byl [REDAKCE] a místopředsedou [REDAKCE]. Předseda hodnotící komise pověřuje k elektronickým úkonům za hodnotící komisi osobu pověřenou k elektronickým úkonům M. Poremskou.

Komise schválila jednací řád.

Komise se sešla za účelem otevírání nabídek podaných na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Bylo podáno 6 elektronických nabídek prostřednictvím elektronického nástroje. Nebyla doručena žádná další nabídka jinou formou.

Komise konstatovala:

1. Nabídka s pořadovým číslem 1

[REDAKCE]

Nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

S nabídkou nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení analogicky podle § 110 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. (dále také „ZZVZ“): Celková nabídková cena v Kč bez DPH (opsáno z návrhu smlouvy): 1 914 400,-

Zkušenosti vedoucího projektového týmu zapojeného do realizace veřejné zakázky, který má významný dopad na její plnění (opsáno z nabídky, bude předmětem kontroly podle bodu 3. písm. E) Zadávací dokumentace):

ŽIVOTOPIS

OSOBNÍ INFORMACE:



DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ



PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1995 – 2000 – projekční kanceláře v Praze

2000 – Založení společnosti [redacted] (projektování staveb)

2. Nabídka s pořadovým číslem 2



Nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

S nabídkou nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení analogicky podle § 110 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. (dále také „ZZVZ“): Celková nabídková cena v Kč bez DPH (opsáno z návrhu smlouvy): 4 145 000,-

Zkušenosti vedoucího projektového týmu zapojeného do realizace veřejné zakázky, který má významný dopad na její plnění (opsáno z nabídky, bude předmětem kontroly podle bodu 3. písm. E) Zadávací dokumentace):

Vedoucí projektového týmu	
Délka praxe v oboru projektování pozemních staveb	22 let

b) Další provedené služby nad rámec požadovaných v kvalifikačních kritériích		ANO – NE Rozsah: DPZ,DPS, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	02/ 2018 – 08/ 2020	151 290 000 Kč
1		Bytový komplex – novostavba a přestavba		
2		ANO – NE Rozsah: DPZ,DPS, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	02/2023 – 03/2024	34 344 000 Kč
		5 bytových domů – novostavba, celkem 15 bytových jednotek		

3		ANO – NE Rozsah: DPZ,DPS, soutpis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Přestavba administrativních prostor v existujícím objektu na bytové prostory	06/2023 – 11/2025	33 031 583 Kč
4		ANO – NE Rozsah: DPZ,DPS, soutpis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavební úpravy, přístavba a přestavba objektu + snížení energetické náročnosti budovy	05/2021- 02/ 2023	96 597 000 Kč
5		ANO – NE Rozsah: DPZ,DPS, soutpis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Novostavba bytového domu (1. etapa) v	05/2019— 04/ 2020	37 490 400 Kč

6		ANO – NE Rozsah: DPZ,DPS, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Kompletní přestavba stávající autobusové stanice včetně okolních veřejných prostor. Šlo o kompletní přestavbu budovy autobusového nádraží a úpravy jejího okolí.	11/2018 – 06/ 2020	36 869 000 Kč
7		ANO – NE Rozsah: DPZ,DPS, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Novostavba rozsáhlého objektu servisu a prodeje automobilů včetně STK	10/2018/ - 09/2020	129 946 000 Kč
8		ANO – NE Rozsah: DPZ,DPS, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Kompletní přestavba objektu, nové obchodní prostory pro myslivost a outdoor, přihlášené dílo	10/ 2017 – 01/ 2020	32 920 900 Kč
9		ANO – NE Rozsah: DPZ,DPS, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Kompletní přestavba stávající autobusové stanice včetně okolních veřejných prostor	04/2018 – 07/ 2022	30 138 500 Kč

3. Nabídka s pořadovým číslem 3

Nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

S nabídkou nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení analogicky podle § 110 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. (dále také „ZZVZ“): Celková nabídková cena v Kč bez DPH (opsáno z návrhu smlouvy): 1 860 000,-

Zkušenosti vedoucího projektového týmu zapojeného do realizace veřejné zakázky, který má významný dopad na její plnění (opsáno z nabídky, bude předmětem kontroly podle bodu 3. písm. E) Zadávací dokumentace):

Vedoucí projektového týmu – minimálně vysokoškolské vzdělání, autorizace v oboru pozemní stavby nebo autorizovaný architekt, minimálně 5 let praxe v oboru projektování pozemních staveb, takto: [REDAKCE], autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Název zakázky	Objednatel	Kontaktní osoba na objednatel včelně tel. nebo e-mail kontaktu	Rozsah		Doba, ve které byly uvedené služby prováděny	Popis zakázky
			Finanční hodnota služby bez DPH	Investiční náklady akce		
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	1 600 000,- Kč	86,2 mil. Kč	08/2023– 10/2024	Dopracování stávajícího návrhu do podoby a rozsahu architektonicko-dispoziční studie stavby, projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby.
			1 200 000,- Kč	84 mil. Kč	07/2023– 08/2024	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, PENB, plánu BOZP, výkazu výměr a dokladové části (inženýrská činnost).
			905 tis. Kč	46,5 mil. Kč	07/2024– 04/2025	Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby a projektové dokumentace pro

			provedení stavby; sanace budovy, vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Rekonstrukce střechy včetně podkrovní.
790 000,- Kč	36,3 mil. Kč	04/2024 – 06/2025	Zpracování PD pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti nezbytné pro zajištění vydání povolení stavby a projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro výběr zhotovitele.
900 000,- Kč	35,5 mil. Kč	11/2024 – 07/2025	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby.
435 000,- Kč	31,1 mil. Kč	6/2023 – 8/2025	Zpracování DSP, DPS, položkový rozpočet, inženýrská činnost.

4. Nabídka s pořadovým číslem 4

Nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

S nabídkou nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení analogicky podle § 110 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. (dále také „ZZVZ“): Celková nabídková cena v Kč bez DPH (opsáno z návrhu smlouvy): 7 494 200,-

Zkušenosti vedoucího projektového týmu zapojeného do realizace veřejné zakázky, který má významný dopad na její plnění (opsáno z nabídky, bude předmětem kontroly podle bodu 3. písm. E) Zadávací dokumentace):

Vedoucí projektového týmu – Jméno a příjmení	
Délka praxe v oboru projektování pozemních staveb (roky)	24 let odborné praxe, 20 let od udělení autorizace

Další provedené služby nad rámec požadovaných v kvalifikačních kritériích (maximálně 6)

Služba 1

Název služby	
Pozice	Hlavní inženýr projektu
Objednatel; kontaktní osoba	
Splňuje požadovaný rozsah (ANO/NE)	ANO
Popis služby (projektové práce alespoň v rozsahu PDPS vč. soupisu prací – ZZVZ)	Předmětem projektu je nová budova základní umělecké školy pro výuku oboru hudebního a výtvarného. Budova bude využívána jak pro výuku žáků školy v odborných učebnách, tak pro různé kulturní akce pro veřejnost v multifunkčním hudebním a pohybovém sálem. <u>Předmět zakázky:</u> DÚR, DSP, DPS včetně soupisu prací a výkazu výměr, IČ
Doba realizace služby	07/2024 - 05/2025
Investiční náklady stavby (Kč bez DPH)	244 mil. Kč bez DPH

Služba 2

Název služby	
Pozice	Hlavní inženýr projektu
Objednatel; kontaktní osoba	

Splňuje požadovaný rozsah (ANO/NE)	ANO
Popis služby (projektové práce alespoň v rozsahu PDPS vč. soupisu prací – ZZVZ)	Projekt řeší kompletní revitalizaci areálu původní přádelny a vznik nového zázemí občanské vybavenosti – objektu městského archivu a depozitáře, polikliniky a domu sportu. Výjimečnost spočívá v různorodosti projektované občanské vybavenosti (zázemí územní samosprávy, sportovní infrastruktura, zdravotní infrastruktura, v budoucnu i bydlení). Občanská vybavenost je navzájem provázána odpočinkovou a relaxační zónou parku s vodním prvkem, který zároveň zadržuje srážkovou vodu z jednotlivých objektů. Objekty jsou projektovány jako pasivní budovy. Projektový záměr počítá s kofinancováním ze tří dotačních titulů financovaných fondy EU. Předmět zakázky: DÚR, DSP, DPS včetně soupisu prací a výkazu výměr, BIM, PENB, PD interiéru, IČ, AD
Doba realizace služby	10/2022 - 05/2025
Investiční náklady stavby (Kč bez DPH)	480 mil. Kč bez DPH

Služba 3

Název služby	
Pozice	Hlavní inženýr projektu
Objednatel; kontaktní osoba	
Splňuje požadovaný rozsah (ANO/NE)	ANO
Popis služby (projektové práce alespoň v rozsahu PDPS vč. soupisu prací – ZZVZ)	Předmětem projektu je novostavba mateřské školy pro 68 žáků navržená v nízkoenergetickém standardu s inteligentním ovládáním koncových prvků. Budova se zelenými střechami a herní zahradou. Vytápění bude zajištěno tepelným čerpadlem země/voda. Větrání budovy bude řešeno nuceně s rekuperací vzduchu s vysokou mírou účinnosti.

	Budova bude vykazovat parametr pasivní stavby s konečnou potřebou tepla na vytápění budovy do 25 kWh/(m ² a).
	Předmět zakázky: studie, DOSS, DÚSP, DPS včetně soupisu prací a výkazu výměr, DSPS, BIM, IČ
Doba realizace služby	10/2022 - 11/2023
Investiční náklady stavby (Kč bez DPH)	106 mil. Kč bez DPH

Služba 4

Název služby	
Pozice	Hlavní inženýr projektu
Objednatel; kontaktní osoba	
Splňuje požadovaný rozsah (ANO/NE)	ANO
Popis služby (projektové práce alespoň v rozsahu PDPS vč. soupisu prací – ZZVZ)	Jedná se o novostavbu komplexu základní školy v [redacted]. Areál základní školy je členěn do několika základních celků. Jedná se o budovu základní školy, tělocvičnu, venkovní výukový altán a hřiště pro děti, venkovní sportoviště (atletický ovál, volejbalový kurt). Budova školy a tělocvičny jsou vzájemně propojeny spojovacím krčkem. Hlavní budova školy je kapacitně navržena na 540 žáků (2 x 9 tříd), které jsou doplněny o specializované učebny (fyzika, chemie, dílny a pod), učebny pro družinu. Součástí je projekt jídelny s kuchyní s kapacitou 600 jídel/den a projekt VZT a FVE. Projekt je zpracován formou digitálního informačního modelu budovy (BIM). Budova je koncipována jako pasivní objekt dle požadavků EU s možností dotace z veřejných zdrojů. Předmět zakázky: DÚR, DSP, DPS včetně soupisu prací a výkazu výměr, PD interiéru, BIM a CDE, IČ
Doba realizace služby	04/2023 - 02/2025
Investiční náklady stavby (Kč bez DPH)	850 mil. Kč bez DPH

Služba 5

Název služby	
Pozice	Hlavní inženýr projektu
Objednatel; kontaktní osoba	
Splňuje požadovaný rozsah (ANO/NE)	ANO
Popis služby (projektové práce alespoň v rozsahu PDPS vč. soupisu prací – ZZVZ)	Jedná se o budovu občanské vybavenosti. Jedná se o novostavbu bez přístupu veřejnosti, díky které zde vznikne jedinečný prostor pro výzkum a vzdělání. Kapacitou objekt pojme až 350 osob, 50 laboratoří i výzkumných pracovišť a 150 pracoven. Součástí budovy je nové sociální zázemí a prostory technického vybavení. V neposlední řadě je navrhováno také podzemní parkoviště pro 160 automobilů a 20 motocyklů. <u>Předmět zakázky:</u> DUR, DSP, DPS včetně soupisu prací a výkazu výměr, DVZS, BIM, IČ
Doba realizace služby	02/2022 - 09/2025
Investiční náklady stavby (Kč bez DPH)	1,2 mld. Kč bez DPH

Služba 6

Název služby	
Pozice	Hlavní inženýr projektu
Objednatel; kontaktní osoba	

Splňuje požadovaný rozsah (ANO/NE)	ANO
Popis služby (projektové práce alespoň v rozsahu PDPS vč. soupisu prací – ZZVZ)	V části objektu č.24, která dnes slouží jako sklady, vzniknou prostory lékárny spolu s technologií přípravy léčivých přípravků pro potřeby [REDAKCE]. Předmět zakázky: DSP, DPS včetně soupisu prací a výkazu výměr, BOZP
Doba realizace služby	05/2022 - 01/2024
Investiční náklady stavby (Kč bez DPH)	200 827 888 Kč bez DPH

5. Nabídka s pořadovým číslem 5

Nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

S nabídkou nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení analogicky podle § 110 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. (dále také „ZZVZ“): Celková nabídková cena v Kč bez DPH (opsáno z návrhu smlouvy): 3 880 000,-

Zkušenosti vedoucího projektového týmu zapojeného do realizace veřejné zakázky, který má významný dopad na její plnění (opsáno z nabídky, bude předmětem kontroly podle bodu 3. písm. E) Zadávací dokumentace):

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	
Titul, jméno a příjmení	[REDAKCE]
Poměr k dodavateli (např. zaměstnanec)	[REDAKCE]
Praxe:	10 let

Seznam významných služeb, na kterých se podílel HIP

Název referenční služby/ investiční akce/ veřejné zakázky č. 1	
Objednatel (Název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)	
Stručný popis služby (Popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci)	Předmětem stavebních úprav jsou zejména dispoziční úpravy a výměna/modernizace technických instalací celého objektu. V rámci navrhovaných změn, budou upraveny i dva stávající vstupy do objektu. Napojení objektu na areálové sítě technické infrastruktury zůstává stávající. V objektu, který je nyní celý školským zařízením, se nacházejí převážně laboratoře, využívající Navrhovanými stavebními úpravami bude tato převažující funkce zachována, zejména ve 2.NP a 3.NP. Ve 3.NP je navržena změna oddělení a zasedací místnost. Ve 2.NP a 3.NP jsou stejně jako ve stávajícím stavu kancelářské prostory a laboratoře. Ve 3.NP je část dispozice vymezena jako uzavřené oddělení, laboratoře se stupněm biologické ochrany 2 (BSL-2). V ustoupeném 4.NP budou stejně jako ve stávajícím stavu umístěny technologie, zejména VZT, nově je zde navržen prostor archivu dokumentů.
Stupeň projektové dokumentace (min. DPS)	DSP, DPS, AD
Investiční náklady stavební akce	125 mil. Kč
Doba realizace zpracování PD	1.9.2023 – 31.5.2024
Kontaktní osoba objednatele, u kterého je možné realizaci stavby ověřit (Jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatel)	

Název referenční služby/ investiční akce/ veřejné zakázky č. 2	
Objednatel (Název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)	
Stručný popis služby (Popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci)	Dokumentace pro DSP a PDPS řeší novou Pro jednotlivá odvětví jsou zřízena specializovaná pracoviště vybavená potřebnými přístroji. Na každém pracovišti působí experti aj. expertízy. Součástí dokumentace je venkovní objekt s dieselagregátem, venkovní objekt přístřešku na kola, přilehlé venkovní zpevněné plochy, návrh parkovacích stání a napojení objektu na vnitroareálové inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektroinstalace, datové sítě, teplovod).
Stupeň projektové dokumentace (min. DPS)	DSP, DPS
Investiční náklady stavební akce	258 mil. Kč
Doba realizace zpracování PD (Doba realizace od MM/RRRR do MM/RRRR)	15.5.2024 – 31.7.2025
Kontaktní osoba objednatele, u kterého je možné realizaci stavby ověřit (Jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatel)	

Název referenční služby/ investiční akce/ veřejné zakázky č. 3	
Objednatel (Název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)	
Stručný popis služby (Popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci)	Dokumentace pro DSP a DPS řeší změnu dokončené stavby stávajícího objektu, který se nachází v historickém centru města [REDACTED]. [REDACTED] <u>Součástí návrhu je změna v užívání objektu z původního využití – objekt k bydlení na nově navrhované využití jako ubytovací zařízení.</u> Předmětem stavebních úprav jsou zejména dispoziční úpravy a výměna/modernizace technických instalací celého objektu. Jedná se o celkovou renovaci stávajícího objektu. Objekt je nemovitou kulturní památkou – zapsán v seznamu nemovitých památek - Rejst. číslo [REDACTED]
Stupeň projektové dokumentace (min. DPS)	DSP, DPS
Investiční náklady stavební akce	75 mil. Kč
Doba realizace zpracování PD (Doba realizace od MM/RRRR do MM/RRRR)	1.3.2022 – 31.11.2025
Kontaktní osoba objednatele, <i>u kterého je možné realizaci stavby ověřit (Jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatel)</i>	

Název referenční služby/ investiční akce/ veřejné zakázky č. 4	
Objednatel (Název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)	
Stručný popis služby (Popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci)	Dokumentace pro DSP a DPS řeší řeší stavební úpravy v interiéru [REDACTED] Předmětem stavebních úprav je zejména modernizace varny (gastro) a technických instalací [REDACTED] V rámci navrhované modernizace vzniká potřeba stavebních úprav a změn tras instalací. Stavební úpravy jsou navrhovány jak v 1NP tak 2NP a střeše objektu
Stupeň projektové dokumentace (min. DPS)	DSP, DPS
Investiční náklady stavební akce	37 mil. Kč
Doba realizace zpracování PD (Doba realizace od MM/RRRR do MM/RRRR)	1.5.2021 – 1.5.2022
Kontaktní osoba objednatele, u kterého je možné realizaci stavby ověřit (Jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatel)	

Název referenční služby/ investiční akce/ veřejné zakázky č. 5	
Objednatel <i>(Název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)</i>	
Stručný popis služby <i>(Popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	Dokumentace pro DSP a DPS řeší stavební se objekt nemění, pouze dochází k úpravě (modernizaci) dispozic a celkové revitalizaci objektu..
Stupeň projektové dokumentace (min. DPS)	DSP, DPS
Investiční náklady stavební akce	50 mil. Kč
Doba realizace zpracování PD <i>(Doba realizace od MM/RRRR do MM/RRRR)</i>	1.3.2022 – 31.11.2025
Kontaktní osoba objednatele, <i>u kterého je možné realizaci stavby ověřit (Jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatel)</i>	

Název referenční služby/ investiční akce/ veřejné zakázky č. 6	
Objednatel (Název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)	
Stručný popis služby (Popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci)	Dokumentace pro DSP a DPS řeší zateplení budov školského areálu, výměnu oken a vrat, nové vytápění a VZT v areálu.
Stupeň projektové dokumentace (min. DPS)	DSP, DPS
Investiční náklady stavební akce	80 mil. Kč
Doba realizace zpracování PD (Doba realizace od MM/RRRR do MM/RRRR)	1.11.2020 – 31.8.2021
Kontaktní osoba objednatele, u kterého je možné realizaci stavby ověřit (Jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatel)	

6. Nabídka s pořadovým číslem 6

Nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

S nabídkou nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení analogicky podle § 110 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. (dále také „ZZVZ“): Celková nabídková cena v Kč bez DPH (opsáno z návrhu smlouvy): 5 840 000,-

Zkušenosti vedoucího projektového týmu zapojeného do realizace veřejné zakázky, který má významný dopad na její plnění (opsáno z nabídky, bude předmětem kontroly podle bodu 3. písm. E) Zadávací dokumentace):

Vedoucí projektového týmu				
a) Délka praxe v oboru projektování pozemních staveb	23 let praxe v oboru projektování pozemních staveb			
b) Další provedená služba nad rámec požadovaných kvalifikačních kritérií	Název služby	Projektové práce v rozsahu provedení alespoň projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb, včetně zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle ZZVZ a vyhlášky o dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, jejímž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní stavby nebo výstavba a rekonstrukce pozemních staveb (např. v rámci areálu)	Doba realizace služby	Investiční náklady stavby
1.		ANO Realizované stupně: DÚR+DSP, DPS, AD, IČ	03/2019 - 10/2023	350 mil. Kč bez DPH
2.		ANO Rekonstrukce – přístavba a stavební úpravy plaveckého a relaxačního bazénu s wellness. Realizované stupně: S, DSP, DPS, IČ	03/2020 - 09/2024	143,5 mil. Kč bez DPH
3.		ANO Účelem stavby je rozšíření letního areálu venkovních atrakcí a výstavby nového letního vstupu do areálu se zázemím, včetně technické infrastruktury a technologie. Realizované stupně: DSP, DPS, AD, IČ	08/2018 - 04/2020	323,13 mil. Kč bez DPH
4.		ANO Účelem stavby je navýšení kapacity stávajících prostor školy o kmenové i odborné učebny a další potřebné prostory vybudováním půdní vestavby. Realizované stupně: S, DÚR, DSP, DPS	01/2019 - 03/2021	95 mil. Kč bez DPH
5.		ANO Realizované stupně: S, DÚR, DSP, DPS, AD, IČ	02/2020 - 07/2022	460 mil. Kč bez DPH
6.		ANO Zpracování projektové dokumentace pro adaptaci bývalého pivovaru s cílem zajistit nové prostory, a to komerční ve formě kavárny a restaurace a dále prostory pro knihovnu, muzeum, dům dětí a mládeže, základní uměleckou školu a byt správce. Realizované stupně: DÚR+DSP, DPS, AD, IČ	03/2020 - 09/2022	413 mil. Kč bez DPH

Nikdo z přítomných nezastával odlišný názor.

Komise ukončila svou činnost v rámci otevírání nabídek.

Dne 7. 1. 2026 v 10.29 hod.

Podpisy komise:

	Komise	Podpis
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M