
Ing. Václav LACYK

SOUBOR

DATUM

STUPEŇ

ZMĚNA Č.

RAZÍTKO

KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC. ÚŘAD:

OBJEDNATEL:

VEDOUCÍ PROJEKTU:

TACHOV

DÚR

06/2015

Úpravy náměstí Republiky v rámci MPZ Tachov

MĚSTO TACHOV

TACHOV

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇPROJEKTOVÁ KANCELÁŘ,

Nedvěd s.r.o.
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LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ

KANALIZACE

VODOVOD

PLYNOVOD STL

KABELOVÉ ROZVODY ČEZd - NN

KABELOVÉ ROZVODY CETIN - METALICKÉ

KABELOVÉ ROZVODY CETIN - OPTICKÉ

KABELOVÉ ROZVODY CETIN - NEPROVOZOVANÉ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ

KABELOVÉ ROZVODY ČEZNET - OPTICKÉ

KABELOVÉ ROZVODY TELIN - OPTICKÉ

KABELOVÉ ROZVODY T-MOBILE - OPTICKÉ

KE ZRUŠENÍ

KABELOVÉ ROZVODY ČEZd - NN

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ

NOVÉ

KABELOVÉ ROZVODY ČEZ - NN

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ

LEGENDA ZKTV

NOVÁ TRASA

STÁVAJÍCÍ TRASA

TRASA KE ZRUŠENÍ

ZEMNÍ KOMORA - nová
Typ: SGLB 1620 (508x406x427)

KABELOVÝ PILÍŘ - stávající
Typ: TKR 01 (1400x300x200)

napojeno ve stávajícím kabelovém pilíři

kabely ukončeny v optickém rozvaděči
v objektu č.p. 1351 Školní

startovací jáma
1m x 1m x 1,5m

startovací jáma
1m x 1m x 1,5m

chránička KG 110
protlak dl. 11m
veden v hloubce 1,1m

chránička KG 110
dl. 7m

v zemní komoře ukončena chránička HDPE,
napojeno mikro HDPE

Parkoviště Hornická - Školní STUPEŇ

PLZEŇSKÝKRAJ:

RAZÍTKO

DATUM

OBEC. ÚŘAD:S

ZMĚNA Č.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

POZNÁMKY
- Před zahájením zemních prací budou vytyčeny vešketé podzemní sítě
  jednotlivých správců.
- Dle skutečného průběhu sítí na stavbě budou upraveny souběhy a křížení
  nově budované optické sítě tak, aby splňovaly podmínky ČSN
  a jednotlivých správců sítí.
- Výkopové práce v místech křížení s ostatními sítěmi a jejich ochranných
  pásmech budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
  Před zahrnutím bude odsouhlaseno dotčenými správcemi sítí.
- Konečné úpravy terénů budou provedeny v rámci stavby
  "TACHOV - ul. Hornická, Školní".
- Před zrušením stávající trasy bude realizována nová trasa optického
  a koaxiálního kabelu včetně zakončení a zavaření!

VEDOUCÍ PROJEKTU:

TACHOV

MĚSTO TACHOVOBJEDNATEL:

TACHOV
SOUBOR

Ing. Václav LACYK

10/2025
PDPS

obytný dům
č.p. 1351 Školní

Tachov
RACK 9U

BLOKOVÉ SCHÉMA

R=20m

LEGENDA

dl. 1 m

mikro HDPE

R=-m

širokopásmový koaxiální kabel 75 Ohm TS27/115J CAVEL
v chráničce KOPOFLEX 50

chránička HDPE 40/33

mikro HDPE

optický rozvaděč

kabelová rezerva s uvedením metráží

PILÍŘ
Typ: TKR 01 (1400x300x200)

R=20m

ZEMNÍ KOMORA
Typ: SGLB 1620 (508x406x427)

dl. 66 m

chránička HDPE 40/33

chránička KOPOFLEX 50
širokopásmový koaxiální kabel 75 Ohm TS27/115J CAVEL

Lucie Juránková Ing. Vratislav Bambas

VYPRACOVAL ZODP. VEDOUCÍ

MÍSTO STAVBY město Tachov, Hornická ulice, Plzeňský kraj

Č. PARÉ

KOORDINAČNÍ SITUACE

SO 421 Přeložka kabelové trasy KTV

FORMÁT

DATUM

MĚŘÍTKO

10/2025

INVESTOR

STUPEŇ

Č. VÝKRESU

2xA4

D.1.3.2

AUT. PROJEKTANT

PDPS

1:300

Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Jaroslav Černý

Č. ZAKÁZKY -

AUTORIZACE

KETNET
Vilémovská 1602, Tachov
tel.: +420 374 725 055
email: info@ketnet.cz
IČ:    26 33 03 26


