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B. 1 Celkovy popis Uzemi stavby

a) zakladni popis stavby véetné koncepce feSeni pristupnosti; u zmény stavby udaje o jejim
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jednd se o technickou infrastrukturu — vefejné osvétleni, umisténého v zeleni i pod vchody/vjezdy.
Stavba se bude umistovat do max. hloubky 1,2m, vy$ka stozard v€. vylozniku bude max. 9m a svitidla
budou umisténa na dfik/vyloznik viz. Pfiloha €.1 — Seznam svételnych mist. Kabelové vedeni bude
ulozeno v celé trase do KF63, v nékterych mistech (vjezdy/komunikace) navic do dodate&né chranicky
KF110. Kabelové vedeni v&etn& FeZn10 bude ulozeno do vykopu dle: D4 Typové fezy uloZeni a jisténi.

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Vefejné osvétleni je umisténo pfevazné na zastavitelnym uzemi v majetku Mésta Tachov. Pozemky jsou
charakterizovany jako ostatni plocha — jina plocha; ostatni plocha — komunikace; ostatni plocha —
manipulacni plocha; ostatni plocha — silnice; vodni plocha; zastavéna plocha a nadvofi, viz. Pfiloha ¢.2 —
Seznam dotéenych pozemku.

Poddolovanost ani zaplavova oblast nema na stavbu vliv.

¢) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a tizemnimi opatienimi nebo s cili a
ukoly tzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v tzemi,

Stavba je v souladu s tzemné planovaci dokumentaci, jedna se o technickou infrastrukturu — Verejné
osvétleni.

d) vycet a zavéry prizkumdi,
Stavba je v souladu s tzemnim planem.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkd na vystavbu,
Vyjimky nejsou navrhovany.

f) stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpisd, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,

Dle vypisu z katastru nemovitosti se stavba nenachazi na pozemku, na kterém je evidovana bonitovana
pudné ekologicka jednotka. Navrhovana stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné ani
jiném zvlast chranéném uzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gizemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Stavba nema vliv na okolni stavby, ochranu okoli, odtokové poméry.

Pozadavky na asanace, demolice nebo kaceni dfevin neni navrhovano.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
uréenych k pInéni funkce lesa,
Zabory zemédélského pudniho fondu nejsou pozadovany.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpeénostni pasmo vznikne,

Ochranna pasma se nenavrhuji.

j) navrhované parametry stavby - napfiklad zakladni rozméry, maximalni mnozstvi dopravovaného
média,

Zakladni rozméry stavby:

Celkova délka stavby je 2000m, hloubka stavby je 1,2m a Sifka stavby je 0,5m.
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k) limitni bilance stavby - potifeby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi apod.,

Stavba nema spotfebu médii, hmot ani srazkovou vodu.

Stavba neprodukuje odpad ani emise.

Kategorie odpadu Maximalni
[(Iatalogove Nazev odpadu (O_—ostatnl vogjpad, Odstranéni odpadu prody koyane
Cislo odpadu N=nebezpectny mnozstvi odpadu
odpad) a emisi
170101 Beton @) Recyklaéni zafizeni —|5t
opravnéna osoba
(vlastni souhlas KU)
17 0103 Tasky a Keramické |O Recyklaéni zafizeni —| 150 kg
vyrobky (keramické opravnéna osoba
izolatory) (vlastni souhlas KU)
17 03 02 Asfaltové smési bez|O Opravnéna osoba |1t
obsahu dehtu (vlastni souhlas KU)
170504 Zemina a kameni @) Recyklaéni zafizeni — |25t
opravnéna osoba
(vlastni souhlas KU)
17 04 05 Zelezo, ocel O Druhotné suroviny —|200 kg
opravnéna osoba
(vlastni souhlas KU)
17 04 07 Smésné kovy (vodi¢e | O Druhotné suroviny —|50 kg
AlFe) opravnéna osoba
(vlastni souhlas KU)
1704 11 Kabely (zbytky | O Druhotné suroviny —|75 kg
ostatnich kabell) opravnéna osoba
(vlastni souhlas KU)

I) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zafizeni vefejné komunikacni sité,

Vykonova bilance:

Noveé instalovana svitidla o vykonu: 2x 15,1W; 27x 16,1W; 2 x 34,5W: Pi = 1,19 kW, Pp = 1,43 kW
Predpokladana ro¢ni spotfeba Qa = 5,85 MWh

m) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy, vécné a
€asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Vystavba nového VO bude rozdélena do 3. etap, viz. Pfiloha €.3 — etapy modernizace VO:

- Planovany zacatek 1. etapy se predpoklada 01.03.2027 po dobu 2. mésicl

- Planovany zacatek 2. etapy se predpoklada 01.05.2027 po dobu 1. mésict

- Planovany zacatek 3. etapy se predpoklada 01.06.2027 po dobu 2. mésicliStavba neni podminéna
jinou investici ani jinou investici nevyvola.

n) zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

Pred¢asné uzivani stavby je mozné po oziveni a zrevidovani elektrického zafizeni.

o) seznam vysledki zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu1), pokud maji podle
projektu vysledkii zemémeérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
Zemémericska ¢innost nebyla provedena.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické rfeseni

Urbanismus - kompozice prostorového reSeni ve vztahu k za¢lenéni nadzemnich siti technické
infrastruktury véetné souvisejicich technologickych objektu.
Dojde k napojeni do stavajiciho RVO 43 na parc.¢. 1691.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

Jedna se o stavbu verejného osvétleni, kdy dojde k vystavbé zemniho kabelové vedeni, padesati
svételnych bodU a tfi rozpojovacich pojistkovych skfini.
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B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Celkova koncepce vystavby osvétlit hlavni a vedlejSi komunikace v obci Velky Rapotin, dale také
modernizace vefejného osvétleni. Osvétleni obce zajisti padesat novych svételnych bodd N1 — N50.

B.3.2 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Bezpeé&nost uzivani stavby je dana kodexem elektrotechnickych CSN, zejména zpisobem ochrany pred
urazem elektrickym proudem.

Nejedna se o stavbu, u které je dle §31 odst. 1) pism. b) zakona 133/1985 Sb. vykonavan statni pozarni
dozor. Vlastni pozarni bezpecnost je zajisténa pouzitim ulozenim kabell do zemé.

B.3.3 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

V misté stavby se nachazi stavajici soustava vefejného osvétleni v podobé 12 svétlenych bodu a 1
rozvadéce RVO 43.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni.

Ze stavajiciho RVO 43 budou vyvedeny 4 vétve, které budou prosmyc¢kovany pfes nové vzniklé stozary N1
az N50, viz. D2 Pfehledové schéma napajeni.

B.3.4 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,

V misté stavby se nachazi stavajici soustava vefejného osvétleni v podobé 12 svétlenych bodd a 1
rozvadéce RVO 43. Stavajicich 12 svételnych bodl bude demontovano, viz. D1 Demontaz.

b) popis navrzeného resSeni, zafizeni, potfeby a spotieby rozhodujicich médii,

Nové vzniklé svételné body N1 — N50 budou jisténa, fizena a napajena stavajicim RVO 43. V RVO 43 jsou
svitidla rozdélena do 4 vétvi, vétev €. 1 napdji 10 svitidel, vétev €. 2 napaji 10 svitidel, vétev €.3 napaji 14
svitidel a vétev €. 4 napdji 16 svitidel. Dale jsou ve vétvich 2, 3 a 4 pfidany pro rozdéleni a jisténi zemniho
kabelového vedeni/svitidel rozpojovaci pojistkovych skfing, viz D2 Pfehledové schéma napajeni. Zemni
kabelové vedeni je v celé své délce uloZzeno v chraniéce 2 63, pod komunikaci a vjezdy v chrani¢ce = 110,
viz. D4 Typové fezy ulozeni a jisténi, pfi pfekonani mostu/lavky je zemni kabelové vedeni ulozeno
v pancéfoveé trubce, viz. D5 ulozeni kabelu VO — pfes most. V soubé&hu se zemnim kabelovym vedeni je
uloZen i zemnici drat FeZn 210.

c) energetické vypocty,

Spotfeba médii/elektrické energie:

Nové instalovana svitidla o vykonu: 2x 15,1W; 27x 16,1W; 2 x 34,5W: Pi = 1,19 kW, Pp = 1,43 kW
Pfedpokladana ro¢ni spotfeba Qa = 5,85 MWh

B.3.5 Zasady pozarni bezpecénosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkl jiného pravniho
piedpisu? - vy$ka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, poc¢et osob, pro ktery je stavba uréena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vysSka podlazi nebo délka tunelu apod.,

Jedna se o stavbu kategorie 0, ,(1) I) vedeni sité vefejného osvétleni véetné stozard a systémau Fidici,
zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky, “ vySka stozar(l 5; 6; 6,2; 7,2 a 8,2 se svitidly
umisténymi na dfik/vyloznik.

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktort, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku.

Stavba nema pritomnost nebezpecnych latek a rizikovych faktor(, zaroven stavba neni kulturni
pamatkou.

B.3.6 Hygienické poZadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady feseni parametra stavby a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Provoz stavby nema vliv na pracovni ani komunalni prostfedi a ani nema z hlediska hluku, vibraci a
podobné vliv na své okoli. Stavbou nejsou doteny zajmy chranéné organem ochrany vefejného zdravi.
Minimalizace svételné imise na okolni pozemky je zajiSténa navrhovanou smérovou optikou svitidel.
Teplota vyzafovaného svétla je navrzena 2700 K.
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B.3.7 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi G¢€inky vnéjSiho prostfedi
Protipovodiiova opatieni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, pied

technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a
ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Kabelaz je proti UV zafeni ochranéna uloZenim v zemi a uvnitf stozaru. Ostatni negativni G¢inky vnéjsiho
prostfedi jsou v dané lokalité zanedbatelné, nebo je stavba proti nim odolna. Proti atmosférickym vybojam
je stavba chranéna uzemnénim.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kfizeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu
stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost, pfFipojovaci
rozméry, vykonové kapacity a délky.

Vystavba nového VO je rozdélena do 3. etap, viz. Pfiloha &. 3 — etapy modernizace VO.

V 1.etapé bude demontovano 12 ks stavajicich svételnych bodl, tzn. demontaz svitidel, stozard vé.
vybaveni a stoZarovych zakladl. Stavajic kabely VO budou demontovany pouze v pfipadé, Ze vykop bude
proveden v trase plvodnich kabell, bude-li vykop veden v nové trase, plivodni kabely budou odpojeny, dle
moznosti zkraceny, jejich konce zaizolovany a ponechany v zemi.

Déle bude provedena montaz 1. a 2. vétve tzn.

PFi montazi 1. vétve bude do stavajiciho RVO 43 zapojen kabel CYKY-J 4x10, ktery pfekona lavku do
prvniho svételného bodu N28, dale prosmyckuje svételné body N29; N30; N24; N23; N22; N21; N27; N26
a N25.

PFfi montazi 2. vétve bude do stavajiciho RVO 43 zapojen kabel CYKY-J 4x16, ktery pfekona lavku do
prvniho svételného bodu N39, dale bude kabel CYKY-J 4x16 zapojen do nové rozpojovaci pojistkové
skfing, kde se rozdéli na dva vyvody. Vyvody budou kabelem CYKY-J 4x10, prvni vyvod prosmyckuje
svételné body N38; N37; N36 a N40, druhy vyvod prosmyckuje svételné body N31; N32; N33; N34 a N35.

Ve 2. etapé bude provedena montaz 3. vétve, tzn. do stavajiciho RVO 43 zapojen kabel CYKY-J 4x16,
ktery prosmyckuje svételné body N4; N3; N2; N1; N41 a N42, dale bude kabel CYKY-J 4x16 zapojen do
nové rozpojovaci pojistkové skfing, kde se rozdéli na dva vyvody. Vyvody budou kabelem CYKY-J 4x10,
prvni vyvod prosmyckuje svételné body N45; N46; N47; N48; N49 a N50, druhy vyvod prosmyckuje
svételné body N43 a N44.

Ve 3. etapé€ bude montaz 4. vétve, tzn. do stavajiciho RVO 43 zapojen kabel CYKY-J 4x16, ktery
prosmycCkuje svételné body N5; N6 a N7, dale bude kabel CYKY-J 4x16 zapojen do nové rozpojovaci
pojistkové skfing, kde se rozdéli na dva vyvody. Vyvody budou kabelem CYKY-J 4x10, prvni vyvod pfekona
most a prosmyckuje svételné body N8; N9; N10; N11; N12; N13 a N14, druhy vyvod prosmyckuje svételné
body N43; N15; N17; N18; N19 a N20.

PFi pfechodu komunikace kabelovym vedenim jsou v pfipadech, kdy je komunikace v zachovalém stavu
navrzeny nefizené protlaky, viz. C2 Zakres do katastralni mapy a C3 Koordinacni situaéni vykres.

Do stavajiciho RVO 43 budou doplnény pojistky gG 16A, do novych rozpojovacich pojistkovych skfini
budou vloZeny pojistky gG 10A, viz. D2 Pfehledové schéma napajeni.

V soubéhu se zemnim vedenim bude veden i zemni¢ FeZn10. Kazdy stozar bude uzemnén na spole¢nou
uzemiovaci soustavu tvofenou dratem FeZn10 zalozenym ve vykopu soubézné s napajecim kabelem.

Svitidla budou napajena kabelem CYKY-J 3x1,5 a jis§téna pojistkou FA 6,3 A a rozfazovana dle D2
Pfehledové schéma napajeni.

Kabel VO a zemni¢ FeZn10, bude do vykopu/mostu/lavky uloZen dle D4 Typové fezy uloZeni a jisténi a DS
Rez ulozeni kabelu VO — pfes most.
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Navrzené stozary: 5m-133/89/60; 6m-133/89/60; 6,2m-159/133/114; 7,2m-159/133/114 a 8,2m-
159/133/114 se stozarovou vyzbroji 9/16/4.

Navrzena svitidla: 15,1W; 16,1W a 34,5W na dfik/vyloznik, viz. D3 Svételné technicky navrh a Pfiloha &.2
— Seznam svételnych mist. Svitidla budou s LED zdroji a budou pfipravena na pozdé;jsi pfipojeni k Fidicimu
systému, tzn. Vybavena stmivatelnym elektronickym DALI pfedfadnikem a konektorem pro Fizeni. Pro
funk&nost Fizeni svitidel bude nutné upravit stavajici RVO43, popfipadé doplnit zafizeni do stavajiciho
RVvO43.

Celkovéa délka kabelového vedeni CYKY-J 4x10 je cca 1770m a CYKY-J 4x16 je cca 560m. Kapacity a
vykonové poméry viz podrobnéji v kapitole B.3.4.c).

Stavebnik vefejného osvétleni se musi pfi vystavbé fidit: Zavaznymi standardy verejného
osvétleni pro roky 2020 — 2025.

B.5 Dopravni feSeni

Napojeni souvisejiciho technologického objektu na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky,
reSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani.

Stavajici napojeni na dopravni infrastrukturu zGstava navrhovanou stavbou nedotéeno.

Stavbu tvofi podzemni inzenyrska sit, pojistkové skfiné a osvétlovaci stozary stojici mimo komunikaci,
které nemaji vliv na bezbariérové vyuzivani osvétlované komunikace.

B.6 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Stavebni zamér neobsahuje zadné planované terénni Upravy. Zamér pocita se zapravenim povrchl po
pokladce kabelu do puvodniho stavu.
Rozmisténi stozarovych zakladu se vyhyba kofenovému systému.

B.7 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména pfiroda a
krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinkd venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, plida, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich zdroji a
zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfisluSném programu zlepSovani kvality ovzdusi
podle jiného pravniho predpisu®,

Stavba nema na zadny z nasledujicich vliv na zivotni prostfedi.

b) zplasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem,
Stavba nema vliv na Zivotni prostredi.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivil na Zzivotni prostredi,
bylo-li zjiStovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto
zakona,

Stavba nema vliv na zivotni prostiedi.

d) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano.

Zavazna stanoviska nebyla vydana.

B.8 Celkové vodohospodarské resSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplisob zneskodnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se
srazkovymi vodami.
Navrh stavby vodohospodaFské poméry nefesi. Tato stavba nema vliv na vodohospodaiské feseni.

Stranka 6 z 8



toDraft s.r.o. Mésto Tachov

Kopernikova 1546/46 D l: Hornicka 1695
301 00 Pizef to|Jratt 7 347 01 Tachov
ICO: 11760036 | IG0: 00260231

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimofadnou
udalosti,

Stavba tuto funkci neplni.

b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Stavba tuto funkci neplni.

c) zpuisob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi ucinky nebezpecénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani,
Stavba tuto funkci neplni.

d) zpUsob zajisténi ochrany pred povodnémi,
Stavba tuto funkci neplini.

e) zplUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.
Stavba tuto funkci neplni.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pfijezd na stavenisté je zajistén po misti komunikaci.
Napojeni na technickou infrastrukturu je feSeno v kapitole B.4.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce
a kaceni drevin apod.,

Pracovisté bude ohrazeno mobilnim oplocenim s vystraznymi prvky. Asanace, ani kaceni dievin se pfi
provadéni stavby neplanuje.

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfristupové trasy, véetné
pozadavkd na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zptlisob
zajisténi bezpecnosti provozu,

Pfijezd na stavenisté je zajistén po misti komunikaci.

Pro tuto stavbu nejsou pozadavky na bezbariérovou obchozi trasu.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Technické prostfedky pro montaz a mezisklad materialu jsou planovany mobilni na autech a pfivésech
montazni organizace. Zafizeni stavenisté nebude zfizovano.

e) pozadavky na ochranu zZivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci dopadt
pii provadéni stavby na zivotni prostiedi, popis pfitomnosti nebezpeénych latek pfi vystavbé,
predchazeni vzniku odpadu, tfidéni materialti pro recyklaci za i¢elem materialového vyuziti, véetné
popisu opatieni proti kontaminaci materialii, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s
azbestem, opatreni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti,

PFi vystavbé bude dodrzena pravidla CSN 83 9061 ,,Ochrana stromii, porost(i a nadbyte&nych ploch pfi
stavebnich pracich.

f) zdsady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni§tiv4),
Bezpecnost uzivani stavby je dana kodexem elektrotechnickych CSN, zejména zpUsobem ochrany pfed
urazem elektrickym proudem.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

Vykopek z kabelovych ryh bude odvezen na mistni sbérny dvar, bude ekologicky zlikvidovan.

Vykopek ze stozarovych zakladud bude pouzit jako material pro urovnani terénu. Pfisun nové zeminy se
neplanuje.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace,
Limity pro vySkovou mechanizaci nejsou dany, pfedpoklada se montazni vyska 9m.

Stranka 7 z 8



toDraft s.r.o.

Mésto Tachov
Kopernikova 1546/46 D l: Hornicka 1695
301 00 Plzefi to|L/TA t7| 347 01 Tachov

ICO: 11760036 I ICO: 00260231

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zpiisob
pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,

Stavba vefejného osvétleni bude uvedena do provozu az po celkovém zhotoveni stavby, zkuSebnim
provozu, revizni zkouSce a kolaudacnim souhlasu.

j) navrh fazi vystavby za u€elem provedeni kontrolnich prohlidek,
Vystavba nového VO se s Zadnou stavbou nekoordinuje.

1) zemni prace

2) montaz stozarovych zakladu

3) polozeni FeZn10 a vodi¢e VO

4) dokon¢eni zemnich praci

5) polozeni FeZn10 a vodi¢e VO

6) montaz stozarl a svitidel, dopojeni a oziveni

k) do€asné objekty.
Doc&asné objekty se u stavby neplanuiji.

Budou dodrzeny, respektovany a zapracovany veskeré pozadavky dotéenych subjektd,

a to zejména ty, které jsou obsaZeny ve stanoviscich v E — Dokladové &asti.
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