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1. Podklady

CSN EN 12831-1 - Tepelny vykon pro vytapéni

CSN EN 12831-3 - Tepelny vykon pro soustavy pfipravy teplé vody

CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach — Priprava teplé vody

CSN EN 12828 +A1 — Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani teplovodnich otopnych soustav
CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovéach — Projektovani a montaz

CSN 060830 - Tepelné soustavy v budovach — Zabezped&ovaci zafizeni

CSN 07 7401 - Voda a péra pro tepelna energetické zafizeni s pracovnim tlakem pary do 8 MPa
CSN 070703 Kotelny se zaFizenim na plynna paliva.

CSN 73 4201- Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pFipojovani spotiebica paliv

TPG G90802- Vétrani prostorll se spotiebiCi na plynna paliva s vykonem vétsim nez 100 kW
TPG G70401- Odbérna plynova zafizeni a spotfebice na plynna paliva v budovach

Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti G€innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné
energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu.

Nafizeni €. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.
Vyhlaska ¢&. 23/2008 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb
Vyhlaska ¢ 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby

Pozn. Pokud neni uvedeno jinak, rozumi se pfedpisy a normy v platném znéni.

2. Situace

Jedna se o rekonstrukci zdroje tepla budovy objekt Zamku a ZUS v Tachové.

Stavajici zdroje tepla a vybaveni kotelny bude CasteCné odstranéno, ¢ast bude ponechana dle
vykresové dokumentace. Budou ponechany jednotlive vétvé otopné soustavy, které budou napojeny na
novy zdroj tepla, budou ponechany rozdélovace a topné okruhy pro objekt ZUS. Zdrojem pro vytapéni
objektu bude kaskada 2 ks stacionarnich plynovych kotld. Plynové kotle budou umisténé ve stavajicim
prostoru kotelny, kde jsou umistény stavajici zdroje tepla — ty budou odstranény. Zdroj bude napojen na
rozdélovace/sbérace, ze kterych je napojeno pét topnych vétvi vytapéni.

Tab. 1.: Klimatické podminky

Vypoctova venkovni teplota 6. [°C] -15
Pramérna venkovni teplota za otopné obdobi 6me [°C] 3,8
Pocet dnu v otopné obdobi dis [dni] 247

3. Zdroje tepla

Zdrojem tepla bude dvojice plynovych kondenzacnich kotld Buderus Logano KB372 ve stacionarnim
provedeni o celkovém jmenovitém vykonu 2x140 kW. S ohledem na funkéni rozdéleni objektu bude zdroj
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napojen na kombinovany rozdélovaé/sbérac. Ten bude poté zasobovat celkem pét topnych vétvi
ustfedniho vytapéni.

Zdroje tepla K1, K2 budou umistény v kotelné. S ohledem na celkovy instalovany vykon zdroji 2 x 140 =
280kW se nebude jednat o plynovou kotelnu Il. kategorie dle CSN 070703.

Noveé kotle na zemni plyn musi splfiovat parametry nafizeni Komise (EU) €. 813/2013, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o poZzadavky na ekodesign ohfivacu
pro vytapéni vnitfnich prostort a kombinovanych ohfivaci (pozadavky od 26. 9. 2018).

Jako zdroj tepla je navrzena kaskada dvou kusu teplovodnich plynovych kondenzaénich kotld na zemni
plyn ve stacionarnim provedeni s Sirokym pasmem modulace, kazdy o jmenovitém vykonu 140 kW.
Kotle budou v provedeni B23 (pfivod spalovaciho vzduchu zinteriéru a odvod spalin koufovodem
instalovaného do stavajiciho prdduchu kominu). Kolem kotld musi byt dodrzeny minimalni odstupové
vzdalenosti dle pozadavku vyrobce kotle. Pozadované parametry kotll jsou v nasledujici tabulce.

Tab. 2.: Parametry kotle K1-K2

Oznaceni zdroje K1, K2
Maximalni jmenovity vykon pfi 80/60°C [kW] 140
Minimalni sezénni energeticka uginnost vytapéni (zdroje) dle CSN 15502-1+A1 [%)] > 88,1
N1 (PCS) pfi 30 % jmenovitého vykonu a rezimu teploty zpétného pratoku 30 °C [%] 2977
Regulovatelnost vykonu [%)] 16,67-100
Normovany emisni faktor NOx dle EN 483 5.tfida
Pracovni pretlak vody [kPa] 300
Max. provozni teplota [°C] 80

3.1. Pojistné a zabezpecovaci zarizeni technické mistnosti

Kotle K1,K2 budou z vyroby osazeny pojistnymi ventily o oteviracim pretlaku 2,5 baru. Nebude-li pojistny
ventil soucasti zafizeni budou tésné za vystupem topné vody z kotli K1 az K2 osazeny pojistné ventily
DN 25, o oteviracim pretlaku 2,5 bar. Na ventily bude napojeno ocelové potrubi DN 40, kterym bude
vystup pojistnych ventild usmérnén k podlaze, pfipadné bude sveden do vnitini kanalizace.

Vypocet minimalniho prafezu sedla pojistného ventilu pro kotle K1-K2 :

So =181 mm?

Je navrzen pojistny ventil o rozméru 17", jmenovité svétlosti sedla Ao = 380 [mm?]

Kotlovy okruh bude osazen manometrem a teplomérem v misté pro osazeni pojistné sestavy. Kotlovy

okruh bude déale napojen na stavajici 3 uzaviené expanzni nadoby o pracovnim pretlaku 6 barl a
objemu 300 litrd kazdé nadrze.

Kotle budou osazeny pojistnou sestavou s havarijnim termostatem proti prehrati. Dale bude kazdy kotel
osazen expanzni nddobou o objemu 20 litr a pracovnim pretlaku min. 250 kPa

Tab. 3.: Tlakové parametry otopné soustavy

Nejniz$i pretlak soustavy pagov [kPa] modra | 110
Nejniz8i pracovni pretlak soustavy pq [kPa] zelena 140
Provozni tlak soustavy ps[kPa] - -
Nejvy$si provozni pretlak soustavy pn [kPa] hnéda [ -
NejvySsi pracovni pretlak soustavy pndov [KPa] gervena | 250,0
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3.2. Odkoureni kotle a vétrani kotelny

Pro kotle K1,K2 bude instalovan novy spolec¢ny komin se spoleénym koufovodem. Kotle budou
v provedeni B (odebiraji spalovaci vzduch z interiéru). Pro pfivod spalovaciho vzduchu je nutné dodrzet
minimalni velikost pratocné plochy pfivodniho otvoru min. 800 cm2. Bude zachovan stavajici otvor pro
pfivod spalovaciho a vétraciho vzduchu.. Bude zachovan stavajici odvod vzduchu neuzaviratelnym
otvorem v kominovém télese o rozmérech 300 x300 mm.

Na spalinové hrdlo kazdého zdroje bude osazen odvod spalin DN 160. Novy spoleény komin bude
pretlakovy proveden z PP (systém Budrus/ Centrotherm Systemabgasanlage PP starr). Pfipojeni kotlt
k nové vytvofenému kominu bude provedeno pomoci spoleéného koufovodu z plastového potrubi PP
DN 200. Spalinova cesta bude vybavena reviznimi a Cisticimi tvarovkami a odvodem kondenzatu se
sifonem na spoleéném koufovodu. Napojeni koufovodu na komin bude provedeno pod stropem
technické mistnosti pomoci patniho kolena s podpérou. Nad stfechou objektu bude Usti kominu osazeno
kominovou hlavici. Cistici a revizni tvarovky budou umistény nad kazdym z kotlGi a dale na kazdém
misté zmény sméru potrubi tak, aby spalinova cesta byla po celé délce kontrolovatelna. Ucinna vyska
nového kominu bude cca 21 m, potfebny tah v kominech budou zajiStovat ventilatory zdroju.

Komin bude nad stfechu vyustén dle pozadavkd min. 0,5 m nad rovinou stfechy.

Vétrani technické mistnosti bude pfirozené. Pfirozené vétrani bude zajiStovat hygienickou vyménu
vzduchu. Otvory budou kryty vétracimi mfizkami proti vniku drobnych Zivo€ichdm. S ohledem na teplotni
bilanci technické mistnosti neni tfeba pro zachovani pozadované teploty instalovat Zadna dodatec¢na
zafizeni.

Intenzita vymeény vzduchu pro vétrani kotelny je i = 0,5 x 1/hod.
Objem kotelny V=117ms
Pratok vétraciho vzduchu ~ Vi=0,5.117 = min. 58 m%h

3.3. Uprava a dopliiovani vody

Teplonosnou latkou v soustavé je voda do teploty 80°C. Doplfiovaci voda pro teplovodni soustavu musi
spliiovat pozadavky CSN 07 7401 [12] a pozadavky vyrobce zdroje. PInéni topné soustavy se
predpoklada pitnou vodou z vodovodniho Fadu pomoci automatického doplfiovaciho systému s Upravnou
(demineralizaci vody). Pfed uvedenim novych zdroji do provozu musi byt proveden proplach soustavy,
zarovenn musi byt dodrzeny montazni pokyny vyrobce zejména ve vztahu k pozadované kvalité
napoustéci a topné vody. Kvalitu topné vody a mnozstvi doplfiované vody se doporucuje prabézné
sledovat a zaznamenavat v provoznim deniku technické mistnosti.

4. Otopna soustava

Cast soustavy s pred rozdélovade/sbératem véetnd, zlistane zachovana. Okruhy zdroje nebudou od
rozdélovace a sbérate (R+S). Okruh zdroje bude rovnéz osazen odlu¢ovacem kali a necistot DN65
s magnetickou vlozkou. Rozvody okruhu zdroji budou z ocelového svarfovaného potrubi.

Spole¢ny kombinovany rozdélova¢ a sbéra¢ (R+S) bude zasobit celkem 4 topnych vétvi (V1-V5).
Veskereé potrubni rozvody budou tvofeny z ocelového svafovaného potrubi. V technické mistnosti budou
veskeré rozvody opatfeny tepelnou izolaci z MW s hlinikovou folii tl. dle vykresové dokumentace.

Rozdéleni topnych vétvi:
- Topna vétev V1 — Zamek Sal
- Topna vétev V2 — Zamek |.-Ill. Patro
- Topna vétev V3 — Zamek Pfizemi
- Topna vétev V4 — ZUS III. Patro
- Topna vétev V5 — ZUS |.-Il. Patro
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Rozvody v technické mistnosti budou vedeny po povrchu a ulozeny na zavésech nebo kotveny ke
sténam a stropu systémovymi kotevnimi prvky.

V8echny rozvody v technické mistnosti budou opatfeny tepelnou izolaci z MW s hlinikovou folii tl. dle
vykresové dokumentace.

4.1. Topna vétev V1
Topna vétev V1 bude osazena trojcestnym sméSovacim ventilem se servopohonem a obé&hovym
Cerpadlem.

4.2. Topna vétev V2
Topna vétev V2 bude osazena trojcestnym smeéSovacim ventilem se servopohonem a obé&hovym
Cerpadlem.

4.3. Topna vétev V3
Topna vétev V3 bude osazena trojcestnym sméSovacim ventilem se servopohonem a obé&hovym
Cerpadlem. Parametry jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

4.4. Topna vétev V4
Topna vétev V4 bude zachovana ve stavajicim stavu.

4.5. Topna vétev V5
Topna vétev V5 bude zachovéna ve stavajicim stavu.

4.6. Tepelné izolace a natéry

Potrubi soustavy bude zaizolovano dle vyhlasky 193/2007 Sb. [18]. Ocelové pozinkované potrubi
zlistane bez dali povrchové upravy. Ocelové potrubi svafované v kotelné bude pred obalenim izolaci
natfeno zékladovou barvou ve 3 vrstvach. Poté bude potrubi a pfislusné komponenty obaleny tepelnou
izolaci z mineralnich viaken. Tloustky tepelnych izolaci viz vykresova ¢ast projektové dokumentace.

Tab. 4.: Uréujici hodnoty souéinitelli prostupu tepla vztazenych na jednotku délky u vnitfnich rozvodu

DN 10az 15 20 az 32 40 az 65 80 az 125 150 az 200

U [W/mK] 0,15 0,18 0,27 0,34 0,40

5. Regulace

V technické mistnosti je instalovan systém fizeni a regulace. Kotle budou osazeny fidici jednotkou, ktera
bude Fidit chod kotlovych okruhl. Nadfazena regulace bude ve spojeni s fidicimi jednotkami kotl Fidit
otopné vétve a zajiStovat dohled nad poruchovymi funkcemi v kotelny. Ovladani a nastaveni
uzivatelskych parametrii bude provadéno pomoci ovladaciho panelu.

Teplotni spad topnych vétvi:

- Regulace zdroje — PoZadavek na teplotu topné vody je dan jako maximum z poZadavku z
jednotlivych vétvi. Kaskada kotlu je pak regulovana na zakladé pozadavku jednotlivych vétvi a
namérenych hodnot a dale aby byla zajisténa rovnomérna zatéz mezi kotli pomoci kaskadové
regulace.

- Regulace teploty topné vody topné vétve V1, V2, V3, V4 a V5 — Teplotni pozadavky na jednotlivé
vétve vyplivaji z dat z referencnich teplomérd umisténych v objektu. Nastaveni regulacnich
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okruhl bude probihat automaticky na zékladé ekvitermnich teplot a parametrd topné vody.
Maximum z pozadavku jednotlivych vétvi bude pozadavkem na teplotu z kotld. U jednotlivych
vétvi bude zafizena protizamrazova ochrana.

V letnim provozu systém zajisti ob&asné (jednou tydné) sepnuti Cerpadel, aby nedochazelo k
usazeni, zaneseni a zatuhnuti prvka.

6. MaR

Systém fizeni technologie bude zachovan stavajic, véetné zachovani sbérnice dat a dalsi technologie.
Tento systém fizeni bude rozSifen o nové datové body, jako jsou nové vznikla vétev V1 — V5.

Déle bude systém fizeni upraven o nové nahrazené datové body, jako jsou kaskada plynovych kotld,
apod. dle schématu v projektové dokumentaci.

Nutnou podminkou pro fizeni kaskady plynovych kotll je schopnost Cist veSkera provozni data (tlak,
teplota, vykon horaku, pocet startt, vypis poruchy atd.) pfimo z jednotlivych plynovych kotlG.

7. Ochrana zdravi a ochrana proti hluku a vibracim

Systém otopné soustavy musi byt v souladu s pozadavky nafizeni €. 272/2011 Sb.[16] O ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci.

8. Pozarni bezpecnost

Z hlediska pozarnich pfedpist musi byt dodrzena vyhldSka &€. 23/2008 Sb. [17] O technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, v platném znéni. Na hranicich poZarnich Usekl budou prostupu
potrubi oSetfeny ucpavkami s pozarni odolnosti dle pozadavki PBR s odolnosti EI60.

9. Ochrana zivotniho prostredi

Instalaci a naslednym provozem zafizeni nedojde ke zhorSeni vlivu na zivotni prostfedi. Pfi bé&zném
provozu se nepredpoklada vznik Skodlivin a odpadu. Pokud pfi servisnich prohlidkach, které budou
pravidelné probihat dojde k vyméné filtrl, pfipadné jinych soucasti zafizeni, bude demontovany material
fadné zklikvidovan. Likvidaci tohoto materidlu zajisti provadgjici servisni organizace.

10. Bezpecnost pri realizaci a uzivani

Bezpecnost pfi realizaci dila zajistuje zhotovitel ve smyslu zak. 262/2006 ve znéni pozdéjsich predpisu
(Zakonik prace) a vyhl. 324/1990 — bezpecnost prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
Veskeré prace mohou provadét pouze osoby (fyzické i pravnické) s odpovidajici kvalifikaci. Pfi provozu
zafizeni musi zafizeni obsluhovat zaskolena osoba. Pfi obsluze zafizeni je nutno dodrZzovat postupy
uvedené v navodech k obsluze zafizeni a pokynech pro obsluhu zafizeni. Pfedani navodd a pokynu pro
obsluhu zafizeni a zaskoleni obsluhy je povinnosti zhotovitele zafizeni.

11. Pozadavky na profese

11.1.Stavebni prace
- Odstranéni stavajiciho zdroje a dil€ich rozvodu.

- Stavebni pfipravenost pro umisténi zdroje.
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Vytvoreni prostupt pro potrubi, koufovody, vétraci otvory, stavebnich vyplné.

Zacisténi prostupd, Uprava finalnich povrchd

11.2.ZTI

Napojeni plynovych kotll a spalinové cesty na odvod kondenzatu, osazeni neutralizatoru
kondenzatu.

Pfivod vody v prostoru kotelny pro napusténi a dopousténi soustavy UT, véetné instalace
demineraliza¢ni soustavy.

11.3.Plyn

Pfipojeni zdrojum K1, K2 ke NTL plynovodu.
Rozvody stavajiciho vnitfniho plynovodu budou mistné upraveny dle profese vnitfni plynovod.

Revize plynovych zafizeni.

11.4.Kominy

Provedeni PP sdruZzeného odvodu spalin DN200 s uc¢innou vySkou 21 m.
Provedeni sdruzené koufovodu pro dvojici plynovych kotlu.

Pfipojeni spotfebicl na nové vytvorenou spalinovou cestu

Zhotoveni potrubi pro sani spalovaciho vzduchu z venkovniho prostfedi.
Revize kominu.

11.5. Elektroinstalace

Nutno zajistit dodavku vSech potfebnych regulacnich armatur, prvkd a €idel pro regulaci, signalizaci a
havarijni signalizaci. Rovnéz je nutné provést prokabelovani, eventualné napajeni, jisténi vSech zafizeni
pro vytapéni a zajisténi nasledujicich €innosti:

Vytvoreni pfivodu el. energie do technické mistnosti, osazeni rozvadéce a prokabelovani
silnoproudych zafizeni technické mistnosti.
Pospojovani technologie ochrannym vodi¢em pro vyrovnani potencialu.
Zabezpeceni kaskadové regulace vykonu zdroja (dvou kotlud).
Regulace teploty topné vody topné vétve UT- zajistit ekvitermni regulaci v zavislosti na venkovni
teploté pfi pozadavku max. vstupni teploté vody do systému 75 °C (= max. vystupni teplota z
kotl(). Regulagni okruh fidit Casové na utlumovou teplotu pro no¢ni, vikendovy nebo prazdninovy
provoz. Venkovni Cidlo ekvitermni regulace je nutné umistit na severni fasadu min.2,5 m nad
terén.
Prokabelovani, ovladani kotlu, pfislusnych Cerpadel a dalSich el. zafizeni.
Havarijni signalizace — pfi vypadku nékteré z niZze uvedenych stavi bude odstaven privod el.
energie do automatiky hofaku a ¢erpadel, sou¢asné bude uzavien havarijni uzavér plynu do
kotelny.
o Prestoupeni teploty topné vody 85 °C
o Prehfati prostoru kotelny + 40 °C
o Vyskytu nebezpecné koncentrace CO
o Vyskytu nebezpeéné koncentrace plynu v prostoru kotelny — osazeni indikatoru vyskytu
plynu v prostoru kotelny s dvoustupriovou funkci. Pfi dosazeni 10 % spodni meze
vybusnosti — uzavieni opticka a zvukova signalizace. Pfi dosazeni 20 % spodni meze
vybusnosti — uzavieni plynu pro kotelnu.
o Unik média — pokles tlaku, zaplaveni kotelny
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o Havarijni tlagitko kotelny — umistit mimo mistnost plynové kotelny
- Revize elektrickych zafizeni.
- HIasi¢ pozaru v prostoru kotelny a skifiné HUP napojeny na el. mag. uzaveér plynu.
- Dalkovy dohled — (rozsah bude feSen v dalsi fazi projektu dle pozadavku objednatele)

11.6.Vétrani

- Hygienické vétrani plynové kotelny s 0,5xh™" bude zaji§téno pfirozené pomoci otvord ve sténach.
Potfebné plochy predchozi kapitoly této TZ.

11.7.Provozovatel

- Provozni fad technické mistnosti

- Sdéleni gasovych programu Gtlumtl provozu topnych vétvi UT.

- Sdéleni pozadované teploty pro pfipravu TV

- Sdéleni poZzadovaného ¢asového programu cirkulace TV

- Sdéleni ¢asovych program( desinfekce proti bakteriim Legionela.

- SIM kartu do GSM komunikatoru, napojeni (pokud bude pozadovan dalkovy dohled).

12. Montaz a uvedeni do provozu

12.1.Uvedeni do provozu

Instalaci a uvedeni zafizeni do provozu musi provést osoba s odpovidajici kvalifikaci vlastnici osvédéeni
o kvalifikaci a opravnéni k €innosti odpovidajici rozsahu. Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutno
zajistit revizi elektroinstalace, kominu a vnitfniho plynovodu. Postup uvedeni zafizeni do provozu je
uveden v dodavatelské dokumentaci zafizeni.

12.2. Montaz systému

Montazni prace musi provadét osoba s osvédcenim. Na realizované otopné soustavé budou provedeny
zkous$ky tésnosti a zkousky provozni v délce 24 hodin dle CSN 060310 [10].

Po dokon¢eni montaze zajisti zhotovitel provedeni zkouSky tésnosti nové instalované &asti zafizeni.
ZkouSku provede pretlakem vody minimélné 6 bar pokud vyrobce pouZitych zafizeni nestanovi jinak.
Stavajici spotfebiCe otopné soustavy mohou mit konstrukéni tlak nizsi. Tlakové zkouska bude proto
provadéna pouze na nové instalované ¢asti soustavy (od zdroje k uzaviracim ventilim vétvi V1-V5).
Kontrola tésnosti se provéfi jednak prohlidkou zafizeni a jednak poklesem zkusebniho pfetlaku. Zkouska
vyhovi, pokud neni zjistén Unik a neklesne zku$ebni pretlak.

Provozni zkouSky Ize provadét pouze po UspéSné vykonané zkousce tésnosti. Provozni zkouSky se
skladaji zejména z dilatacni zkousky a topné zkousky. Dilatacni zkouska se provede dvojnasobnym
ohratim soustavy na nejvySSi pracovni teplotu a jejim ochlazenim. PFi zkouSce nesmi byt zjistény
netésnosti ani jiné zavady. Soucasti topné zkousky bude i dvojnasobny proplach soustavy ohfatou
topnou vodu. Déle bude provedeno nastaveni regulacnich ventili otopnych téles tak, aby nedochazelo k
jejich nerovnomérnému ohfivani. Pfed zahgjenim topné zkousSky musi byt provedeno autorizované
uvedeni zdroje do provozu.

Zkousky tésnosti a provozni zkousky jsou soucasti dodavky dodavatele kotelen. Zkousky se provadéji za
UcCasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkousce.

Zkouskou bude prokazana:
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- spravna funkce armatur,
- rovnomeérné ohfivani otopnych téles,
- dosazeni technickych predpokladd,

v vrs

- spravna funkce méficich a regulacnich zafizeni
- spravna funkce zabezpec€ovacich zafizeni
- spravnd funkce zdrojl pro vytapéni

PoZadavky na monté&zni prace profesi plynovod, méfeni a regulace viz samostatna ¢ast dokumentace.
Montazni prace vSech profesi musi byt provedeny v souladu s platnou legislativou, pozadavky CSN a
montaznimi pokyny vyrobcl zafizeni.

13. Obsluha

Zafizeni je ur€eno pro ob&asnou obsluhu jednou osobou. Obsluha spocivajici v kontrole funkce zafizeni,
korekci nastavenych uzivatelskych parametri. Osoba obsluhujici zafizeni musi byt prokazatelné
seznamena s bezpecnostnimi a provoznimi podminkami zafizeni. Obsluha musi byt odborné zaskolena
a musi mit k dispozici ndvody k obsluze zafizeni. Technickd mistnost musi byt udrZzovéna v Cistoté a
bezprasném stavu.

14. Zavér

V zavislosti na volbé konkrétnich materidld nebo vyrobkul, které se mohou vzajemné ovliviiovat, mize
dojit ke zméné dil€ich parametr( a vlastnosti instalovaného zafizeni. Pfed zahajenim realizace je nutné
provést zaméreni objektu realiza¢ni firmou a pfipadné kolize zafizeni konzultovat s projektantem. Zmény
provadéné v rdmci realizace je nutné fesit v ramci autorského dozoru. Zpracovatel si vyhrazuje pravo na
zménu koncepce feSeni v pripadé odliSnych skute€nosti zjisténych v dalSich fazich projektové pripravy a
pfi vlastnim provadéni stavby.
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