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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY
al charakteristika stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavené dzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost dzemi
Pfedmétem projektové dokumentace je umisténi FVE paneld na stFechy stavajicich objektd mateFské Skoly
a je v souladu s charakterem Gzemi. Stavajici objekt slouzi jako materska Skola, kterad bude instalaci FVE
podporena.

b) ddaje o souladu s dzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni smlouvou
dzemni rozhodnuti nahrazujici anebo dzemnim souhlasem

vvvvvv

c) ddaje o souladu s dzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich dprav podminujicich zménu
v uzZivani stavby
Navrh je v souladu s Gzemnim pldnem - objekt se nachazi v plose 0S - plochy obfanského vybaveni -
verejna infrastruktura.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuZivéni dzemi
Nebyla vydavana.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky z3vaznych stano-
visek dotcenych organu
K zaméru zatim nebyly vydany zadné podminky, které by bylo nutné v dokumentaci zohlednit. Vyjadreni
dotéenych organd, instituci a spravcl siti jsou obsaZeny v dokladové ¢asti E.

f) vylet a zdvéry provedenych pruzkumd a rozbord (geologicky pruzkum, hydrogeologicky pruzkum,
stavebné historicky prizkum apod.)
Byla provedena prohlidka stavby vnitFni prostory, exteriér budovy. PFi prohlidce nebyly provadény zadné
sondy ani odbéry vzorkd. Vzhledem k charakteru stavby nebyl provadén geologicky, hydrogeologicky ani
stavebné historicky prazkum.

g ochrana dzemi podle jingch pravnich predpisd, ochrannd a bezpecnostni pasma .
V okoli objektu se vyskytuji inzenyrskych siti — objekt je napojen zemnim vedenim na CETIN, CEZ Distribudi,
GasNef, Vodakva. Objekt je napojen na rozvody zemniho plynu - HUP ve fasadé. Realizace bude probihaf
v ochranném pasmu CEZ - osazeni a propojeni stavajiciho rozvadéce, ktery je v blizkosti mista pripojeni
objekfu.

CETIN a.s.

Na zakladé urfeni a vyznateni Zajmového (zemi Zadatelem a na zakladé urfeni Divodu Vyjadieni vydava
spoleCnost CETIN a.s. nasledujici Vyjadrent:

Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK") spolecnosti CETIN as.

(I) Na Zadatelem urceném a vyznateném Zajmovém Gzemi se vyskytuje SEK spolecnosti CETIN a.s;

(I Spoletnost CETIN as. za podminky splnéni bodu (Ill) tohoto Vyjadieni souhlasi, aby Stavebnik a/nebo
Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém (zemi vyznaCeném v Zadosti, provedl Stavbu a/nebo Cinnosti povo-
lené pfisluSnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;

() Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem je povinen Fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK,
které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni;

(IV) Pro pripad, Ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vzdy takové prelozeni SEK jeji vlastnik, spolecnost
CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych
komunikacich povinen uhradit spolecnosti CETIN a.s. veskeré naklady na nezbytné dpravy dotCeného GUseku
SEK, a to na drovni stavajiciho technického Feseni;

(V) Pro GCely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadreni je Stavebnik povinen uzavrit se spoletnosti
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK. .

Vyjadreni je platné pouze pro Zajmové (zemi urfené a vyznatené Zadatelem, jakoZ i pro Divod Vyjadreni
stanoveny a urCeny Zadatelem v Zadosti.
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Vyjadieni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti VyjadFeni, i) zménou rozsahu Zajmového G(zemi Ci
zménou Ddvodu VyjadFeni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterékoliv povinnosti sta-
novené VsSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zavislosti na tom, kterd ze skuteCnosti rozhodna
pro pozbyti platnosti Vyjadreni nastane nejdrive. . .

Spolecnost CETIN a.s. vydanim tohoto VyjadFeni poskytla Zadateli pro Zadatelem urcené a vyznatené
Zajmové Gzemi veskeré informace o SEK dostupné spolecnosti CETIN a.s. ke dni podani Zadosti.

Ze strany spoletnosti CETIN a.s. miZe v nékterych pFipadech dochazet ke zpracovani Vasich osobnich
ddajd. Ke zpracovani Vasich osobnich {daji dochdzi vzdy v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Konkrétni
zidsady a podminky zpracovani osobnich (daji spoleénosti CETIN a.s. jsou dostupné na strance
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V pripadé dotazl k VyjadFeni kontaktujte prosim asistenéni linku 800 630 630.

Prilohami Vyjadreni v dokladové ¢asti E.1 jsou:

- VSeobecné podminky ochrany SEK

- Informace k vytyceni SEK ve vlastnictvi spolecnosti CETIN ass.

- Situalni vykres (obsahuje Zajmové Gzemi urcené a vyznaCené Zadatelem a vyrezy GCelové mapy SEK)

CEZ Distribuce, as.: o
V zajmovém (zemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zarizeni typu PODZEMNI SITE.
Energetické zarizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon)
v platném znénf.

Uvazovana akce nebo Cinnost zasahne do ochranného pasma podzemnich vedeni - bylo pisemné pozadano
o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

Upozorfiujeme rovnéz, Ze v zajmovém (zemi se mlZe nachazet energetické zaFizeni, které neni v majetku
spoleCnosti CEZ Distribuce, a. s.

V pripadé existence podzemnich energetickych zarizeni je povinnosti stavebnika pred zapoCetim zemnich
praci ¢trnact dni predem pozadat o vytyCeni.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vfetné a vedeni Fidici, mérici a
zabezpetovaci techniky je stanoveno v 846, odst. (5), Zak. €. 458/2000 Sb. a Cini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢&ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zarizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jind podobna
zarizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét dinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeCnost provozu téchto zarizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi Ci majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoZzhovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto zarize-
nim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni Cinnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zarizeni (bylo podano) na zakladé §46, odst. (8) a
(11) Z&kona €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je treba dale dodrzovat nasledujici podminky (pFipadné dalsi,
které ulozi provozovatel distribuéni soustavy):

1. Dodavatel praci musi pred zahajenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zarizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rutné. V pripadé
provedeni sond (rutné) miZe byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pri zemnich pracich musi byt dodrzeno Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pFi praci na stavenistich.

L. Mista kFizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt provedeny zejména
dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE
34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit prislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci mini-
malné 3 pracovni dny predem.

6. Pri potrebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je trfeba po dohodé s
provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.
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7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu radné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud
toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pri zdhozu musi byt zemina pod kabely radné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

1. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuini soustavy musi byt okamZzité nahlaseno na
Linku pro hlaseni poruch Skupiny CEZ, spoletnosti CEZ Distribuce, a. s.

12. Ukonteni stavby musi byt neprodlené ohlaseno prislusnému provoznimu Gtvaru.

GasNet, s.r.o. (zastoupeny GridServices, s.r.o.):
V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zarizenimi: NTL pripojka plynu.
V pripadé odkryti plynovodu provedeni diagnostiky plynarenského zarizeni (PZ). Kontakt pro provedeni
diagnostiky zajisti prislusny mistr okrsku - kontakt: www.gasnet.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.
Plynarenské zarizeni je dle ust. § 2925 zakona C. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, provozovano jako zarizeni zvlast
nebezpetné a z tohoto dlvodu je chranéno ochrannym pasmem dle zakona €. 458/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich
predpisd.
Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostredni blizkosti plynarenského zarizeni, ktery Cini:

a)  u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodt a plynovodnich pripojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném (zemi

obce 1 m na obé strany od pldorysu,
b)  u ostatnich plynovodd a plynovodnich pfipojek & m na obé strany od pldorysu,
c) u technologickych objektd 4 m od pldorysu

Pri realizaci uvedené stavby budou dodrzeny tyto podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyna-
renského zarizeni, pripadné dalsi, které urci provozovatel distribucni soustavy:

1) Za stavebni Cinnosti se povazuji vSechny Cinnosti provadéné v ochranném pasmu plynarenského zarizeni (tzn. i
bezvykopové technologie).

2)  Stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zarizeni je mozné realizovat pouze pri dodrzeni podminek
stanovenych PDS. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, mohou byt stavebni ¢innosti, popF. Gpravy terénu
provadéné v ochranném pasmu plynarenského zarizeni povazovany dle § 68 zakona €.458/2000 Sb. ve znéni
pozdgjSich predpisl za tinnost bez nadeho pFedchoziho souhlasu. PFi kazdé zméné projektu nebo stavby
(zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko PDS.

3) Pred zahajenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyceni
trasy a presné urceni ulozeni plynarenského zarizeni. VytyCeni trasy provede prislusna provozni oblast.
0 provedeném vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Presné urceni ulozeni plynarenského zarizeni je
povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyéeni trasy a pFesného urceni uloZeni plynarenského
zarizeni stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. VytyCenim plynarenského zarizeni
je povaZovano za zahajeni Cinnosti stavebnika v ochranném pasmu plynarenského zafizeni.

4) Bude dodrZena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjSich predpisd,
pripadné dalSi predpisy uvedené PDS.

5)  Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zarizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pri provadéni stavebni &innosti v ochranném péasmu plynarenského zarizeni, vi. presného uréeni
ulozeni plynarenského zarizeni je povinnost utinit takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plyna-
renského zarizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného
naradi, zemina bude téZzena pouze rutné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a mo-
torovych naradi.

7)  Odkryté plynérenské zafizeni bude v prib&hu nebo pfi pieruseni stavebni Cinnosti Fadné zabezpeteno
proti jeho poskozeni.

8) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ginnosti
provedeno {plné obnazeni plynarenského zarizeni v misté krizeni na naklady stavebnika. V pripadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9)  Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zarizeni (vC. izolace,
signalizacniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

10) Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zarizeni bude provedena kon-
trola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského
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zarizeni a kontfrola plynérenského zarizeni. Kontrolu provede prislusna provozni oblast. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarenské zarizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude
sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zarizeni zasypano. V pripadé, ze
nebudou dodrzeny vysSe uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ,
nebo jeho zastupce doloZit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ b&hem vystavby-nebo provést na
své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.
1) Plynarenské zafizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem, zhutnéno
a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702
04.
12) Neprodlené po skonéeni stavebni Cinnosti budou Fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky plyna-
renského zarizend.
13) Poklopy uzavérd a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni vé. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na
odbérném plynovém zarizeni udrzovat stale pristupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni tinnosti.
14) Pripadné zfizovani staveni$té, skladovani materidll, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenského zarizeni (nebude-li ve stanovisku PDS uvedeno jinak),
15) Bude zachovéana hloubka uloZeni plynarenského zarizeni (nebude-li ve stanovisku PDS uvedeno jinak),
Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismli zabezpetit pfipadny pFejezd pres plynaren-
ské zafizeni uloZenim paneld v misté pFejezdu plynarenského zafizeni.

VODAKVA as.

V zajmovém (zemi se nachazi zarizeni (vodovod a kanalizace) provozovana spolecnosti Vodakva, a. s. Tato
zarizeni je patrné v situaci (.2 - zakresleno orientatné.

Stavbu, ktera se dotyka stavajicich zarizeni, je mozno provadét dle § 23 zak. ¢. 274/2001 Sh. O vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potiebu pouze s pisemnym souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace.
Projektovou dokumentaci vySe uvedené stavby pozadujeme predlozit k odsouhlasent.

Je nutno respektovat ochranna pasma, ktera jsou vymezena dle § 23 zak. ¢ . 274/2001

Sb. vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu:

- u vodovodnich Fadd a kanalizaénich stok do prdméru 500 mm véetnég, 15 m,

- u vodovodnich Fadl a kanalizaénich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodnich fadl, nebo kanalizatnich stok nad pramér 200 mm vietné, jejichz dno je uloZeno v hloubce
vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vySe uvedené vzdalenosti zvysuji o 1,0 m.

VytyCeni provadi na zakladé objednavky pracovnici spravce verejné sité.

Provoz vodovodd - Petr Tolar +420 602 457 268 ptolar@vodakva.cz

Provoz kanalizaci - ing. Miroslav Hefman +420 606 621 313 mherman@vodakva.cz

h) poloha vzhledem k z3plavovému Uzemi, poddolovanému idzemi apod.
Nevyskytuji se.

i} vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi
Zamérem (montaz FVE panell) nedojde k negativnim vlivim stavby na okolni stavby a pozemky.
Stavebni innost bude organizovana a provadéna takovym zplsobem, ktery zajisti maximalni tistotou sta-
veni$té a vefejného prostranstvi. Stavba si neklade naroky na dopravu nadrozmérnych nakladl, zasobujici
vozidla se dostanou az do bezprostredni blizkosti objektu. Vozidla zasobujici stavbu nesmi omezovat
silniéni provoz na prilehlych komunikacich.
Veskery material bude skladovan v réamci zarizeni staveni$té. V pripadé, ze vybrany dodavatel bude po-
zadovat dalSi plochy pro zarizeni stavenisté, zajisti si toto na vlastni naklad, stejné tak zabor pro stavbu
lesent.
Odtokové poméry se stavbou nezménf.

J)  poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Zadné asanace, demolice ani kaceni drevin se nepredpokladaji.

k) poZadavky na maximilni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku urcenych k plnéni
funkce lesa (docasné / trvalé)
ZPF nebude dotfen. Stavebnimi (pravami nedojde k zaborim orné pldy, zalesnénych pozemkl ani vodnich
ploch.
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[} dzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou in-
frastrukturu)
Dopravné bude stavba obslouzena ze stavajici komunikace severné od objektu a nasledné v ramci vnitro-
arealovych ploch, které jsou kolem celého objektu pristupné - zcela dostaCujici pro odvoz suti, navoz
materialu. Napojeni objektu na rozvody vody, kanalizace, elektro, plynu budou bez zisahu - zlstanou
stavajici a nebudou realizaci dotceny.
Stavenistni napojeni na elektro bude zajiSténo v ramci objektu.

m) vécné a casové vazby stavby, podminufici, vyvolané, souvisejici investice
Pfed samotnou instalaci FVE panell bude proveden natér stfech, na které se budou FVE panely umist'ovat.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
parc. C. ¢islo popisné  druh pozemku vyméra vlastnik
154/8 1675 zastavéna plocha 917 m? Mésto Tachov

o) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo
Nevznikaji zadna nova ochranna nebo bezpetnostni pasma.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI
al nova stavba nebo zména stavby dokoncené stavby, u zmény stavby ddafe o jejich soucasném stavy,
z3véry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického po-
souzeni nosnych konstrukci
Jednd se o umisténi FVE panell na stfechy stavajiciho objektu - plechovd falcovand krytina. V ramci
objektu (ve skladu zahradniho naradi) bude umisténa technologie - stfidade, baterie atd.
Prohlidkou stavby a plvodni dokumentaci byly zhodnoceny stavajici konstrukce stiech a byly posouzeny
jako zcela vyhovujici pro dodatecné zatizeni panely — nosnou konstrukci stfechy tvori drevéné prihradové
vazniky s plnym bednénim a falcovanou krytinou. Umisténi panell je navrZeno nad jizni €asti stfech objektu,
které je sklonéna k jihu.
Strecha bude zatizena plosné cca 15 kg/m?, coz je zatizeni, které negativné neovlivni stavajici konstrukci
stifechy - drevéné shijené prihradové vazniky — viz. podrobnéji v ¢asti D.1.2 — stavebné konstrukéni reseni
- zakladni staticky vypocet.
Stavebné historicky prizkum neni dlvod zpracovavat.

b) dcel uZivani stavby
Jedna se mateFskou $kolu se zazemim. Osazenim FVE panell nebude uZzivani stavby zménéno ani upraveno.
Navrhovany zamér je v souladu s charakterem (zemi. Zastavénost se nezméni.

c) trvald nebo docasnd stavba
Jednd se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a tech-
nickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Zamérem neni do stavajiciho bezbariérového uzivani stavby zasahovano - bude ponechano stavajici.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stano-
visek dotcenych organu
VyjadrFeni dotfenych organi a instituci jsou obsaZeny v dokladové asti E. a zapracovany do této doku-
mentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd
Stavba neni a nebude nikterak chranéna - pamatkové apod.

g} navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkc-
nich jednotek a jejich velikosti apod.
Na stfechu objektu bude umisténo 40 ks FVE paneld. Parametry stavby se nezméni.
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h)  zakladni bilance stavby — potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, trida energetické narocnosti budov apod.
Zamér bude mit vliv na spotiebu elektrické energie - jednd se o soustavu solarnich fotovoltaickych
panell produkujicich elektrickou energii, ktera bude spotfebovavana v objektu a prFipadné prebytky budou
dodavany do distribucni soustavy CEZ Distribuce, a.s. Na dal$i spotfeby a potfeby nebude mit vliv.

i) zakladni predpoklady vystavby — casové ddaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Stavba bude zahajena po vybérovém rizeni, které je predpokladano na rok 2025. Realizace bude dle
predpokladu trvat cca 1 mésic. Neni navrzeno Clenéni na etapy.

J] orientacni naklady stavby
Predpokladané naklady stavby jsou cca 1,9 mil. K¢ s DPH.

B.22 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENT

al urbanismus - dzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavajici objekt je provozovan jako matefska Skola, toto zlstane zachovano. Objekt se sklddad z nékolika
sekci obdélnikovych pldorysl propojenych spojovaci chodbou. Objekty jsou dvoupodlazni, nepodsklepené.
Objekty jsou zastreSeny dodatecné osazenymi sedlovymi strechami.
Hmotové pojeti stavajiciho objektu se nezméni. Celkové hmotové a prostorové reseni stavby nerusi urba-
nisticky raz dané lokality. Zastavénost pozemku se nezméni. VySka objektu se nezméni.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materiilové a barevné reseni
Tvarové FeSeni zlstane zachovano. Tvar stavajicich objektd se nezméni.
Jedna se o instalaci FVE paneld na stfechy objektu - tedy zménu dokontené trvalé stavby.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
Objekt bude i nadéle slouzit svému GCelu. Zadna vyroba se v ramci dokumentace nenavrhuje.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Zamérem nebude do bezbariérového Feseni zasahovano, bude ponechano stavajici.

B.2.5 BEZPECNOST PR/ UZIVANI STAVBY
BezpeCnost pri uzivani Fesi stavebnik svymi vlastnimi predpisy.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) stavebni reseni

FVE panely budou osazeny na plechové falcované krytiné pomoci dchytd a hlinikovych nosnych prvkd.
Kabelové vedeni bude pouze po vnéjSich fasadach a stfechach. Prostup do interiéru bude pouze do skladu,
kde budou uloZzeny strfidace a baterie. Prostup bude nadsvétlikem, kde bude vyménéno stavajici zaskleni
za plnou PUR desku, ve které bude proveden prostup pro vedeni kabell a pro ventildtor. Ve skladu je
v soucasné dobé umistény sezénni zahradni néaradi - hrabé, kolecka, hrabla na snih, atd. Toto bude
vyklizeno. Podhled ve skladu je Zelezobetonovy, odvétrani bude pomoci ventildtoru umisténého v nadsvét-
liku dveri, ktery bude spustén pomoci tepelného Cidla u stridate. Po provedeni stavebnich (prav a
propojeni do rozvadéCe a pripadné vyméné rozvadéCe bude provedeno zednické zaCisténi - kolem nové
osazeného rozvadéce, v ramci kabelovych tras. Nasledné bude provedena vymalba.

b) konstrukcni a materiilové reseni
Konstrukeni FeSeni stavajiciho objektu zlstane zachovano a nebude narusena stabilita objekt ani jednotli-
vych konstrukci.
Jednotlivé nové navrzené materialy jsou popsany v této zpravé, pripadné v Casti D.1.4.1 - Elektroinstalace
FVE.

¢/ mechanickd odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita jednotlivych ¢asti i celého objektu nebude narusSena, zamérem nedojde ke
kolapsu, nadmérnym deformacim, kmitani a dal$im nezadoucim vlivim na konstrukce. PFi zasadni zaméné
materialového Ci technického Feseni provede dodavatel stavebnich praci staticky navrh na zakladé vlastni
dokumentace.
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Strecha bude zatizena plosné cca 15 kg/m?, coz je zatizeni, které negativné neovlivni stavajici konstrukci
stfechy - drevéné sbijené prihradové vazniky.

B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENT

a) technické reseni

Projekt resi instalaci fotovoltaického systému na stiesSe objektu PoSumavska 1675/58%4, 347 01 Tachov.
Jednd se o soustavu solérnich fotovoltaickych paneld produkujicich elektrickou energii, ktera bude spo-
trebovavana v objektu a pripadné prebytky budou dodavany do distribucni soustavy CEZ Distribuce, a.s.
Fotovoltaicky systém bude umistén na stfese objektu na konstrukci se sklonem cca 6st a orientaci cca
jiznim smérem. Ve fotovoltaickém systému je celkem osazeno max.:0 kusd FV panell o vykonu min. 500Wp
a GCinnosti min.21,2%, stridac hybridni 19 -20 kW s @cinnosti 97,5% a s battery boxem o min. vyuzitelné
kapacité 17,04 kWh pro Fizeni maximalniho vyuziti vyrobené energie a pripadny ostrovni provoz. FVE bude
propojena s nadrazenym systém komunitni energetiky pomoci RS 485 a internetového propojeni s moznosti
koordinace Fizeni nabijeni/vybijeni baterie v rémci komunitni spoletnosti.

V ramdi instalace budou pouzity tyto el. instalatni rozvody a napétt:

3+PEN AC 50 Hz, 400V/TN-C stavajici pripojka NN, RE
3+PE+N AC 50 Hz, 400V/TN-S napojeni od RE, pres RO a rozvadét RFVE, ke stridaci z AC strany
2 DC, 1 000V fotovoltaické panely, propojeni ke stridati DC a pripojeni baterie

Napét'ova soustava 2 DC, 1 000V

Napét'ova soustava 3+PE+N AC 50Hz, 400V/TN-C-S

Ochrana pred drazem elektrickym proudem dle CSN 332000-4-L41ed. 3,
Ochranna opatieni - automatické odpojeni od zdroje, ¢l. 411

Ochranna opatreni - dvojita nebo zesilena izolace, ¢l. 412

Instalovany vykon fotovoltaickych moduld min. 20,0 kWp
Vykon AC stridace 19,0 - 20,0 kW

Hromosvod a uzemnéni:

Obecné: .

Pro spravnou a bezpetnou funkci FVE a ochranu objektu, je nutné dle normy CSN 33 2000-1 ed.2 odst.
131.6.2: Osoby, hospodaFska zviFata i majetek musi byt chranény pfed poskozenim v disledku pFepéti, které
vznikd z atmosférickych vlivi,nebo ze spinacich procesi a dle CSN EN 62 305 musi byt objekt chranén
proti pFimému Gderu blesku jimaci soustavou.

Dle CSN 33 2130 ed.4 odst. 9.3.9. U staveb musi byt pred instalaci OZE provedeno posouzeni rizik v souladu
s pozadavky souboru CSN EN 62305. Toto posouzeni rizik musi byt soucasti dokumentace pro instalaci OZE.
Vysledky a zavéry vyplivajici z posouzeni rizik, které maji vliv na ochranu objektu pred blesky, musi byt
odpovidajicim zplisobem zohlednény v dokumentaci pro vystavbu OZE. Zejména je tieba zakresleni instalace
0ZE v ochranném prostoru jimaci soustavy. Dale je nutno uvést vypofet dostateinych vzdalenosti a OZE
instalovat tak, aby nedochazelo k preskoku bleskového proudu na OZE, nebo to FeSit jinym technickym
prostredkem nez pouhym oddalenim.

Dle vyhlasky €. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu

§ 26 odst. 2: V pripadech neuvedenych v odstavci 1 musi byt ochrana pred bleskem navrzena a provedena
tam, kde by blesk mohl zpdsobit ohroZeni Zivota nebo zdravi osob nebo zviFat, zejména v pFipadé staveb
pro bydleni a staveb obfanského vybaveni, nebo kde by mohl zplsobit znatné Skody.

§ 26 odst. 4: Pro prFipady podle odstavcl 1 a 2 musi byt navrZzena a provedena vhodn ochranni opatfent,
zejména pak ochranné prostory musi byt navrZzeny a provedeny na zakladé skuteénych fyzickych rozméri
kovové jimaci soustavy. Pri navrhu a provedeni ochrany pred bleskem je nezbytné posoudit a dodrzet
dostatetnou vzdalenost nebo bezpetny odstup.

VngjSi systém ochrany pred bleskem objektu: .

Objekt bude zafazen do tridy LPS Il. (systém ochrany pred bleskem dle CSN EN 62505-1-5). Objekt je
opatren stavajicim jimaci soustavou, kterd bude z Casti demontovana a nové pouzita jako ochrana pred
nebezpecnym dotykovym napétim. Na objektu bude nové zbudovana nova izolovana jimaci soustava.

Je pouzita izolovana jimaci soustava, ochranny dhel «=49°-67°//polomér valici se koule = 30m s jimaci
ty¢l JT = min &,2m. Dale pfi instalaci neni nutné z ddvodu izolovaného systému dodrZet dostateinou
vzdalenosti ,s" viz pFiloha. Provedeni jimaci soustavy a svodi vodicem HVI long a jeho ekvivalentem
dostatectné vzdalenosti s = 75cm pro vzduch. Dale veSkeré kovové Casti strechy, FVE budou uzemnéni a
spojeny se svorkovnici HOP. JT jsou navrZeny podpdrnou trubkou 3,2m a jimaci ty&i 1,0m a celkové délce
4,2m. Upevnéni JT bude na triramenném stojanu a pomoci upinaciho pasku. Svody jimaciho vedeni jsou
navrzeny drzaky po fasadeé.
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PFri montazi HVI vodiCe je nutné dbat na montazni predpisy vyrobce.

Uzemnéni

Uzemnovaci soustava bude provedena jako obvodova provedend paskem FeZn 30x4mm. Pasek bude ulozen
ve vykopu podél objektu. Z tohoto obvodového pasku bude vyveden drat 810 s izolaci ke kazdému svodu
jimaci soustavy a HOP/MET. Napojeni pasku a dratu bude 2x svorkou SR03 a spoj oSetren protikoroznim
natérem. Dale bude drat 210 pres zkuSebni svorku spojen se svody jimaci soustavy (HVI). Vyska zkuSebni
svorky bude dle mistnich podminek. Zemni odpor nesmi byt vy$3i nez 10 ohmu.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Fotovoltaicky systém

Na stfeSe objektu je umisténo celkem max. 40 kusd FV paneld a na v sérioparalelnim zapojeni. Kladné
a zaporné poly propojeni solarnich panell budou vyvedeny pFes DC tast rozvadéfe RFVE do ménite. Z
ménice bude kabelem CYKY 5J10 vyveden vykon do rozvadéfe RFVE. Méni¢ a rozvadét RFVE budou
umistény v objektu. Kabelaz bude umisténa v plastovych liStach, pod omitkou a pri konstrukci FVE.
Vyvedeni vykonu fotovoltaické vyrobny z rozvadéte RFVE bude provedeno kabelem CYKY 5J10 do stavajiciho
okruhového rozvadéce RO, ktery je umistény v objektu.

Orientace FV paneld bude cca jiznim smérem (azimut 171°) se sklonem cca 6°. Stejnosmérné napéti FV
paneld je v ménici upraveno na tFifazové napéti 3x400V/50Hz, které je automaticky nafazované k
hlavni distributni soustavé. Vykon bude vyveden z rozvadéce ochran RFVE do stavajiciho okruhového roz-
vadéte RO. Vyrobend el. energie se bude v objektu spotfebovavat. Smart Meter na rozhrani, kde je
instalovan hlida, aby nedochdzelo ke zbyteénym pretokim vyrobené el. energie do DS a Fidi nabijeni,
vybijeni baterie. PFipadné dalsi pfebytky se budou dodavat do distribucni soustavy CEZ Distribuce,
a.s. Pfipojeni a provedeni fotovoltaické vyrobny musi vyhovovat poZzadavkim normy CSN
332000-7-%#12 ed 2. a IEC 603364-5-51 ed. 3. K zajisténi dGdrzby FV ménice musi byt zajiSténo
jejich odpojeni od DC strany a AC strany. Rozvadéce FV vyrobny a stavajici okruhovy rozvadé¢ musi
sité. Vodite ochranného pospojovani budou vedeny soubézné s vodici DC a AC.

FVE bude schopna Grovinového Fizeni ¢inného vykonu 0% a 100% pomoci relé HDO, umisténého v RE, které
pri spusténi tohoto signalu odstavi FVE pomoci relé s rozpinacimi kontakt R40-04 v rozvadédi
RFVE. Spinand nula bude prenasena pomoci kabelu CYKY 3J 15. .

Nastaveni predepsanych mezi ochran bude dle technickych podminek pripojeni CEZ Distribuce ¢. 4122205300
provedeno nastavenim integrovanych ochran ve stridaCi a bude potvrzeno protokolem o nastaveni ochran
fotovoltaické vyrobny.

StFidac

Provoz stridace bude plné automaticky. V momenté po vychodu slunce a soucasné je vyroben dostatelny
vykon z FVE solarnich modull, zaénou pracovat Fidici a regulaéni jednotky sledovani sit'ového napéti
a sit'ové frekvence. Pri dostatecném slune¢nim zareni zacne solarni méni¢ napajet sit'. MéniC pracuje tak,
aby odvedl maximalné mozny vykon ze solarnich modull. Tato funkce se oznafuje MPPT (Maximum
Power Point Tracking) a je provadéna s vysokou presnosti. Jakmile nastane soumrak a protékajici
proud poklesne pod spodni mez dodavky, oddéli méni¢ spojeni se siti a zastavi provoz. VSechna
nastaveni a data zlstdvaji nastavena. Tim, Ze systém je doplnén o bateriovy modul a méFeni SMART
METER na vstupu do objektu lze lépe s energii hospodafit a vice vyuzivat. VSe Fidi integrovany
datamanager ve stridaCi. Kdyz se vesSkera energie nespotrebovava, tak se nabiji baterie az do plného
nabiti a naopak, kdyz je energie nedostatek tak se z baterii dodava do stridate dle povolenych
parametr( baterie. Navic je umoznén i ostrovni systém po rutnim pFepojeni sit'ovim pFepinacem a galva-
nickém oddéleni objektu od distribucni sité stykatem KM1. Pokud nebude vyrobcem méniCe dolozeno,
Ze nevyzaduje ochranu proudovym chranicem RCD typu B, tak budou v rozvadéli RFVE doplnény
proudové chranie v souladu s EN 62423.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

STOP tlatitko FVE pro vypnuti technologie bude umisténo na fasadé objektu. STOP tlacitko bude plsobit
na hlavni vypina v rozvadéci RFVE, ¢imz dojde k odpojeni AC strany. DC strana se odpoji automaticky.
Panely budou umistény na nehorlavé konstrukci se sklonem 6st. Kabely budou umistény v kovovych Zlabech
na strese a v budové v chranickach nebo pod omitkou. Prostupy mezi pozarnimi Gseky budou utésnény
protipozarnimi ucpavkami. Strida¢ bude umistén v technickém objektu. FVE bude doplnéna o systém
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optimizérd (u kazdého panell) s funkci RAPID SHUTDOWN, jejiz spusténi bude navazano na tlatitko STOP
FVE nebo ztratu napéti.
Vice viz. samostatna cast - D.1.3 - pozarné bezpetnostni reseni

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPLENA OCHRANA

Stavba slouzi jako materska Skola, vypocet tepelnych ztrat nebyl provadén.

Po dokonteni zaméru budou zprovoznény FVE panely a technologie, které budou primarné slouzit k pokryti
spotieby provozu a pripadné prebytky budou dodavany do distribuéni sité. FVE bude propojena s nadra-
zeném systém komunitni energetiky pomoci RS 485 a internetového propojeni s moznosti koordinace Fizeni
nabijeni/vybijeni baterie v rédmci komunitni spoletnosti.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY. POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROS TREDI

Zésady reseni parametrd stavby (vétréni, vytapéni, osvétleni, zdsobovéni vodou, odpadi apod) a dale
z3sady reseni vijvu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Zamérem neni dotCeno stavajici a ani nebude mit negativni vliv po dokontenf.

Napojeni objektu na rozvody vody, kanalizace, elektro bude zachovano stavajici.

Provoz stavby nebude mit zadné negativni Gcinky na okoli.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTRED]
al ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Neni dotfceno.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Neni dotCeno.

¢/ ochrana pred technickou seizmicitou
Neni dotCeno.

d) ochrana pred hlukem
Zamérem neni dotCeno stavajici a ani nebude mit negativni vliv po dokontenf.

e/ protipovodiiovd opatreni
Neni dotCeno.

] ostatni dcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Uzemi neni poddolovano, ani neni (dle znalosti lokality) predpoklad vyskytu metanu.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRAS TRUKTURU

al napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni objektu na rozvody vody, kanalizace, elektro bude stavajici, nebude ménéno ani dotceno.
Stavenistni napojeni na pitnou vodu a elektro bude zajistén v ramci objektu.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky
Neni Feseno.

B.4 DOPRAVNI RESENI
al popis dopravniho reseni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uZivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Dopravni napojeni objektu zdstane stavajici. Pfijezd k objektu a na pozemek je z mistni asfaltové komu-

nikace zapadné od objektu. Neni navrzen zadny novy napojovaci bod. Rozhledové poméry se nezméni.

b) napojeni dzemi na stavajici dopravni infrastruktury
Napojeni objektu je pres vnitroarealové zpevnéné plochy na mistni komunikaci. Toto FeSeni se nezméni.

¢/ doprava v klidu
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Parkovani vozidel nebude zamérem dotCeno - nebude pozadavek na navyseni, ani nebude zadné stavajici
parkovaci misto omezeno.

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou zamérem ovlivnény ani dotteny. Nové nebudou provadény.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) ‘terénni dpravy
Nejsou navrhovany.

b) pouZité vegetacni prvky
Nevyskytuji se.

¢/ biotechnicka opatreni
Nevyskytuji se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Zamér nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Hluk, prasnost a mnoZstvi odpadl pfi realizaci
zaméru bude minimalni, bude postupovano dle této PD.
Objekt svym provozem (hlukem) neobtéZuje okoli. Toto bude platné i po navrzenych Gpravach.
Objekt se nenachazi na hlukové exponovaném misté, kolem objektu jsou prevazné zpevnéné plochy, které
jsou dopravné minimalné zatizeny.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamétnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nebude mit negativni vliv na prirodu a krajinu.
Dreviny se kolem objektu nevyskytuji.

c) vliv stavby na soustavu chranénych dzemi Natura 2000
Zamér nema vliv na vysSe zminéné.

d) zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni viivu zdméru na Zivotni prostredi,
Je-li podkladem
Nejsou podminky ani stanoviska.

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zékona o integrované prevenci zékladni parametry zpdsobu
naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vyZadino
Nebylo vyzadano.

f) navrhovani ochranna a bezpecnostni pisma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisd
Nenavrhuji se nova ochranna pasma ani zadna jind omezeni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni ikoli ochrany obyvatelstva
Neni dotceno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

al potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pri realizaci bude nutné zajistit dodavku pitné vody a elektrické energie. Napojeni bude uréeno stavebnikem,
pripadné technickym dozorem. Pro potfeby stavby jsou dostacujici stavajici rozvody, predpoklada se s ma-
ximalnim soucasnym prikonem 4,0 kW a s maximalni potrebou pitné vody 10 l/hod. Na napojeni elektro i
vodu budou osazeny podruzné méraky a jejich stav bude pri zahajeni stavby zapsan do stavebniho deniku.
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Materialové zajiSténi bude v rezii dodavatele stavebnich praci a neni zde reseno.

b) odvodnéni stavenisté
Prace budou probihat na stavajici strese, které jsou osazeny podokapnimi zlaby. Toto FeSeni bude zacho-
vano, nebude do néj zasahovano.

¢/ napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Doprava materialu a odvoz suti bude nakladnimi vozy, které mohou parkovat primo u objektu. Napojeni na
elektro a vodu bude v ramci stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Zamér vyzaduje vstup na sousedni pozemky, aby bylo mozné postavit pomocné leSeni — veskeré dotcené
pozemky jsou ve vlastnictvi stavebnika.
Stavba neovlivni sousedni pozemky a okoli stavby s vyjimkou mirného zvySeni hluénosti a prasnosti pri
provadéni. Staveni$tni zabory sousednich pozemkl se nepredpokladaji.

Hluk ze stavebni &innosti:

V pribéhu stavebnich praci budou vznikat negativni vlivy na okoli, jako je zvySeni hladiny hluku, zvySeni
prasnosti. Vzhledem k blizkosti okolnich staveb urcenych pro bydleni budou stavebni prace provadény
pouze v dennich hodinach ve vSedni dny a v sobotu od 07 do 18 hodiny. PFi stavebni &innosti je nutné
dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV €. 272/2011 o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci. Limitem v této dobé je dle narizeni vlady 65 dB/A/ v ekvivalentni

vive

Ochrana proti zneist'ovani ovzdus$i vyfukovymi plyny a prachem:

Dodavatel je povinen zabezpetit provoz dopravnich prostfedkid produkujicich ve vyfukovych plynech $kod-
liviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pFedpistim o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmen$i moZnou miru,
provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

Ochrana proti znedist'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti:

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt Fadné oCiSténa, aby nedochazelo ke zneciSt'ovani vefejnych
komunikaci. PFipadné znetisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné odstranovano. Vozidla dopravujici
sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut' je nutno v pripadé zvySené
prasnosti zkrapét,

V pripadé potreby bude na staveniSti zpevnéna plocha vyjezdu vyuzita jako plocha pro mechanické docisténi
vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Pokud bude potFeba, zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici viz a
vozidlo s kartaci na Cisténi komunikaci), kterd v pripadé potreby bude odstranovat nefistoty z verejnych
komunikaci.

Ochrana proti zneéist'ovani podzemnich a povrchovych vod kanalizace:

Po dobu vystavby je nutno pFi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveni$té vhodnym zpdsobem
zabezpeCit jakykoliv odtok z pozemku, aby nemohlo dojit ke znediSténi podzemnich vod nebo zaneseni
kanalizace.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Neni dotceno.

f]  maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Objekt se nachazi na parcele ¢. 154/8, k.0. Tachov. Projekt Fe$i osazeni FVE panell na stfechu a technologie
do skladu. Zamér bude vyzadovat vstup na pozemek 154/1 a 154/6 a k.G. Tachov - je ve vlastnictvi
vlastnika samotného objektu a celého arealu.
Déle bude zfejmé nutné pri realizaci postavit pomocné leSeni na vySe uvedené parcele. Predpoklad je zabor
pro leSenarskou véz 2,0 x 2,0 metru - dle technickych a technologickych moznosti dodavatele stavebnich
praci.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou navrhovany ani dotCeny.

h)  maximdlni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbeé, jejich likvidace
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V ramci pfed-projektové piipravy byla provedena prohlidka stavby. V prostoru staveni$té se dle prizkumu
vyskytuji nebezpetné Skodlivé materialy. Jestli-ze v pribéhu stavebnich praci dojde k zneti$téni stavaji-
cich konstrukci, bude toto zneCisténi neprodlené odstranéno na naklady zhotovitele.

Stavba bude vedena takovym zplsobem, aby bylo pfedchdzeno zbyteénému vzniku odpadi - jak v ramci
bouracich praci, tak pri naslednych stavebnich Gpravach. Vybourané materidly budou opétovné pouzity
v ramci stavebnich Gprav.

Papirové a igelitové obaly (a dal$i recyklovatelné materialy) budou separovany primo na stavbé a nasledné
predavany opravnénym osobam k dalsi recyklaci.

Odpady budou predavany pouze pravnické nebo fyzické osobé opravnéné k podnikani, ktera je provozova-
telem zarizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu urceného druhu odpadu, pricemz
kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je k jejich prevzeti opravnéna. S pripadnymi
dal$imi nebezpecnymi odpady, které v pribéhu stavby mohou vzniknou, musi byt nakladano dle jejich sku-
tetnych vlastnosti a musi byt odstranény v zafizenich k tomu uréenych. O vzniku a zplsobu nakladani s
odpady bude vedena evidence odpadd, jejiz naleZitosti stanovi Zakon €. 541/2020 Sb. v platném znéni,
Zakon o odpadech. Pripadné Gniky nebezpetnych latek (naplné) bouracich zarizeni a stavebni mechanizace
je nutné hlidat v ramci realizace stavby.

PREDPOKLADANY VYCET STAVEBNiCH 0DPADU
(Dle vyhl. ¢ 8/2021 Sb. V souladu se zakonem c¢. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech a 283/2021 Sb. Stavebni zékon)

" STAVEBNI A DEMOLICNT ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH predpokladané
MIST) mnozstvi [t]

15 01 Obaly (vcetné oddélené sbiraného komunalniho obalového opdadu)

15 01 01 | Papirové a lepenkové obaly cca 0,10

15 01 02 Plastové obaly cca 0,08

15 01 03 | Drevéné obaly cca 0,01

. STAVEBNI A DEMOLICNT ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH predpokladané
MIST) mnozstvi [t]

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 |Beton

17 0102 | Cihly cca 0,05

17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd obsahujici

1701 06% nebezpecné latky
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk{ neuvedené
17 01 0% ..
pod cislem 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 |Drevo
17 02 02 | Sklo

17 02 03 | Plasty

Sklo, plasty a drevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami znedis-
téné

17 02 0b4=

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01x | Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
17 03 03* | Uhelny dehet a vyrobky z dehtu

17 04 Kovy (vEetné jejich slitin)

17 04 01 | Méd', bronz, mosaz

17 04 02 |Hlinik

17 04 03 | Olovo

17 04 04 | Zinek

17 04 05 | Zelezo a ocel

17 04 06 |Cin
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17 04 0F | Smésné kovy

17 04 09 | Kovovy odpad zneCistény nebezpecnymi latkami

17 04 10* | Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpetné latky
17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina (vCetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina

17 05 03* | Zemina a kameni obsahujici nebezpeCné latky

17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 05 05% | Vytézena hlusina obsahujici nebezpeCné latky

17 05 06 | Vytézena hlusina neuvedena pod Cislem 17 05 05

17 05 07* | Stérk ze Zeleznitnfho svréku obsahujici nebezpetné latky

17 05 08 | Stérk ze Zeleznitnho svréku neuvedeny pod Eislem 17 05 07

17 06 Izolatni materialy a stavebni materidly s obsahem azbestu

17 06 01% |lzolatni material s obsahem azbestu

17 06 03 | Jiné izolatni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpelné latky
17 06 04 |lzolatni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05% | Stavebni materialy obsahujici azbest

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 01x | Stavebni materidly na bazi sadry zneliSténé nebezpeCnymi latkami
17 08 02 | Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01
17 09 Jiné stavebni a demolitni odpady

17 09 01x | Stavebni a demolitni odpady obsahujici rtuf

Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materialy obsahujici PCB,
17 09 02* | podlahoviny na bazi pryskyric obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB,
kondenzatory obsahujici PCB)

Jiné stavebni a demolitni odpady (vietné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadi)
obsahujici nebezpelné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03

17 09 03«

17 09 04

Realizatni firma, jakoZto plivodce odpadl je povinen odpady zafazovat podle druhd a kategorii a shromaz-
d'ovat je podle jednotlivych druhd a kategorii — napF. v barevné odlienych kontejnerech. Vzniklé odpady je
zhotovitel povinen prevést do vlastnictvi pouze opravnéné osobé, ktera k tomuto vyhotovi doklad o pre-
vzetl mnozstvi a druhu odpadu. Tyto doklady budou predavany vedeni stavby (stavbyvedouci) a mnozstvi
a durh bude zapisovan do stavebniho deniku a dale archivovany.

Stavba bude zabezpecena proti vniknuti tFetich osob oplocenim staveni$té a dislednému uzavirani veske-
rych vnitFnich prostor po skonéeni pracovni smény. Toto je nezbytné nejenom pro ochranu novych materiald,
ale také s ohledem na zabezpeteni odpadid proti jejich znehodnoceni nebo odcizeni.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
S ornici nebude nakladano. Vykopy nebudou provadény.

J] ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbe
Stavba nebude mit pri realizaci negativni vliv na zivotni prostredi.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri préci na stavenisti posouzeni potreby koordinitora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpist)

Zhotovitel stavby je povinen dodrZovat veskeré predpisy a vyhlasky o bezpetnosti prace.
Zaroven je treba dodrzovat vSechny platné souvisejici predpisy vCetné platnych CSN, zejména zakon ¢.
309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek BOZP, navazujici vladni narizeni vlady ¢ 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich, narizeni vlady C.
592/2006 o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zplsobilosti, zakon & 262/2006 Sh. Zakonik
prace, nafizeni vlady ¢ 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci,
narizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pred nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci, ¢. 362/2005 Sb. o
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blizsich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky, narizeni vlady ¢ 101/2005 Sb. O podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpetny provoz a
pouzivani strojl, technickych zaFizeni, pFistrojii a naFadi, nafizeni vlady ¢. 375/201% Sb. kterym se stanovi
vzhled a umisténi bezpetnostnich znatek a zavedeni signald, vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisteni bezpecnosti prace a technickych zarizeni.

Vystavba se bude realizovat béznymi stavebnimi technologiemi a nepiedpoklada se pouziti nestandardnich
postupl ¢i mechanismd. Rizeni stavby musi provadét autorizovani osoba. Ve$keré prace budou provadény
kvalifikovanymi a vysSkolenymi pracovniky pro danou Cinnost. O postupu stavebnich praci bude zhotovitelem
disledné veden stavebni denik, ktery musi byt na stavbé k dispozici, véetné dokumentace ovéFené sta-
vebnim GFadem a dokladl tykajicich se provadéné stavby.

Pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpetnostnich predpisech pro
vSechny prace, které se tykaji zamyslenych praci. VSichni pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné
pomlcky. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni pomlcky se musi udrZovat v pohotovosti.
Prace na elektrickych zarizenich smi provadét pouze k tomu urCeny prezkouseny elektrikar. Pripojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru spravce sité.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro
jednotlivé Cinnosti.

Vsechny otvory a jamy, kde hrozi pad osob, musi byt zakryty. Pokud se v nich pracuje, musi byt ohrazeny.
Prace musi provadét odborna firma a musi byt urCen autorizovany technicky dozor.

Pri provadéni praci budou dodrzovany bezpecnostni predpisy zejména zakon 309/2006 Sb. a NV 591/2006
Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pri praci.

[} dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotfcenych staveb
Neni dotéeno, zlstane zachovano stavajici.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni
Neni dotceno.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni proti
dcinkdm vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod)

Neni nutné stanovovat specialni podminky. Budou pouzity standardni technologické postupy a materialy,
objekt bude b&hem provadéni praci v plném provozu, je nutno dbat na bezpetnost predevsim u vstupd do
objektu a u komunikaci pro pési.
Pri provadéni praci nad vchody do objektu budou provedena bezpecnostni opatfeni pro zamezeni ohrozeni
osob. Ochranna opatreni zabezpeli dodavatel ve spolupraci s investorem.
Napojeni stavenisté na zdroj vody a elektrické energie bude realizovano z objektu.
Vzhledem k rozsahu stavby nebude zfizovano zarizeni staveniSté. Vyuziti ploch pro potreby stavby bude
stavbou projednano s dotcenymi organy v souladu s platnymi predpisy.

o) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.
Prlibéh vystavby bude postupny. Prace budou dle predpokladu zahijeny po vybérovém fizeni v roce 2025.
Predpoklada se s dokontenim do konce roku 2025.
Rozhodujici dilti terminy se nestanovuji.

NAVRHOVANY PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY (dle §160 Zakona 283/2021 Sb.)
1. zavérecna prohlidka stavby

Jedna se o stavebni Gpravy stavajici trvalé stavby.

Vypracoval: Ing. Pavel KODYTEK
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