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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY
al charakteristika stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavené dzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost dzemi
Pfedmétem projektové dokumentace je umisténi FVE paneld na stiechy stavajicich objektl zakladni Skoly
a je v souladu s charakterem Gzemi. Stavajici objekt slouzi jako zakladni Skola, ktera bude instalaci FVE
podporena.

b) ddaje o souladu s dzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni smlouvou
Jzemnf razﬁadnuz‘f naﬁrazw’fc/’ anebo &zemn/’m souhlasem

vvvvvv

c) ddaje o souladu s dzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich dprav podminujicich zménu
v uzZivani stavby
Navrh je v souladu s Gzemnim pldnem - objekt se nachazi v plose 0S - plochy obfanského vybaveni -
verejna infrastruktura.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuZivéni dzemi
Nebyla vydavana.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky z3vaznych stano-
visek dotcenych organu
K zaméru zatim nebyly vydany zadné podminky, které by bylo nutné v dokumentaci zohlednit. Vyjadreni
dotéenych organd, instituci a spravcl siti jsou obsaZeny v dokladové ¢asti E.

f) vylet a zdvéry provedenych pruzkumd a rozbord (geologicky pruzkum, hydrogeologicky pruzkum,
stavebné historicky prizkum apod.)
Byla provedena prohlidka stavby vnitFni prostory, exteriér budovy. PFi prohlidce nebyly provadény zadné
sondy ani odbéry vzorkd. Vzhledem k charakteru stavby nebyl provadén geologicky, hydrogeologicky ani
stavebné historicky prazkum.

g) ochrana dzemi podle jinych prévnich predpisd, ochranng a bezpemas/‘n/ pasma
v okoli objektu se vyskytuji inzenyrskych sm - obJek1L je napojen zemnim vedenim na CETIN, CEZ Distribuci,
CEZNET, GasNet, Vodakva. Hlavni objekt ZS nenf napojen na rozvody zemniho plynu, napojena je kuchyné.
Realizace bude probihat v ochranném pésmu nebo v blizkosti ochrannych pasem CETIN, CEZ Distribuce,
CEZNET, Ceské radiokomunikace, T-Mobile, - osazeni a propojeni stavajiciho rozvadéce, ktery je v blizkosti
mista pripojeni objektu, CEZNET.

CETIN a.s.

Na zakladé urfeni a vyznateni Zajmového (zemi Zadatelem a na zakladé urfeni Divodu Vyjadieni vydava
spoleCnost CETIN a.s. nasledujici Vyjadrent:

Dojde ke stfetu se siti elekfronltkych komunikaci (dale jen ,SEK") spoleinosti CETIN a.s.

(I Na Zadatelem urfeném a vyznateném Zajmovém Gzemi se vyskytuje SEK spoletnosti CETIN a.s;

(I Spolecnost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (Ill) fohoto Vyjadieni souhlasi, aby S’ravebnlk a/nebo
Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém (zemi vyznaCeném v Zadosti, provedl Stavbu a/nebo Cinnosti povo-
lené pfisluSnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;

() Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem je povinen Fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK,
které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni;

(IV) Pro pripad, Ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vzdy takové prelozeni SEK jeji vlastnik, spolecnost
CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych
komunikacich povinen uhradit spoletnosti CETIN a.s. veskeré naklady na nezbytné dpravy dotCeného GUseku
SEK, a to na drovni stavajiciho technického Feseni;

(V) Pro GCely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadreni je Stavebnik povinen uzavrit se spoletnosti
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.
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Vyjadreni je platné pouze pro Zajmové (zemi urené a vyznatené Zadatelem, jakoZ i pro Divod VyjadFeni
stanoveny a urCeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadieni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti VyjadFeni, i) zménou rozsahu Zajmového G(zemi Ci
zménou Ddvodu VyjadFeni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterékoliv povinnosti sta-
novené VsSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zavislosti na tom, kterd ze skuteCnosti rozhodna
pro pozbyti platnosti Vyjadreni nastane nejdrive. . .

Spolecnost CETIN a.s. vydanim tohoto VyjadFeni poskytla Zadateli pro Zadatelem urcené a vyznatené
Zajmové Gzemi veskeré informace o SEK dostupné spolecnosti CETIN a.s. ke dni podani Zadosti.

Ze strany spoletnosti CETIN a.s. miZe v nékterych pFipadech dochazet ke zpracovani Vasich osobnich
ddajd. Ke zpracovani Vasich osobnich {daji dochdzi vzdy v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Konkrétni
zidsady a podminky zpracovani osobnich {daji spoleénosti CETIN a.s. jsou dostupné na strance
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V pripadé dotazl k VyjadFeni kontaktujte prosim asistenéni linku 800 630 630.

Prilohami Vyjadreni v dokladové ¢asti E.1 jsou:

- VSeobecné podminky ochrany SEK

- Informace k vytyceni SEK ve vlastnictvi spolecnosti CETIN ass.

- Situalni vykres (obsahuje Zajmové Gzemi urcené a vyznaCené Zadatelem a vyrezy GCelové mapy SEK)

CEZ Distribuce, as.: o
V zajmovém (zemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zarizeni typu PODZEMNI SITE.
Energetické zarizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona ¢ 458/2000 Sb. (energeticky zakon)
v platném znénf.

Uvazovana akce nebo Cinnost zasahne do ochranného pasma podzemnich vedeni - bylo pisemné pozadano
o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

Upozorfiujeme rovnéz, Ze v zajmovém (zemi se mlZe nachdzet energetické zaFizeni, které neni v majetku
spoleCnosti CEZ Distribuce, a. s.

V pripadé existence podzemnich energetickych zarizeni je povinnosti stavebnika pred zapoCetim zemnich
praci ¢trnact dni predem pozadat o vytyCeni.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vfetné a vedeni Fidici, mérici a
zabezpetovaci techniky je stanoveno v 846, odst. (5), Zak. €. 458/2000 Sb. a Cini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢&ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jind podobna
zarizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét dinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeCnost provozu téchto zarizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi Ci majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoZhovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto zarize-
nim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni Cinnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zarizeni (bylo podano) na zakladé §46, odst. (8) a
(11) Z&kona €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je treba dale dodrzovat nasledujici podminky (pFipadné dalsi,
které ulozi provozovatel distribuéni soustavy):

1. Dodavatel praci musi pred zahajenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zarizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rutné. V pripadé
provedeni sond (rutné) miZe byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pri zemnich pracich musi byt dodrzeno Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pFi praci na stavenistich.

L. Mista kFizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt provedeny zejména
dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE
34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit prislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci mini-
malné 3 pracovni dny predem.
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6. Pri potrebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé s
provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu radné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud
toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pri zdhozu musi byt zemina pod kabely radné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

1. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuini soustavy musi byt okamZzité nahlaseno na
Linku pro hlaseni poruch Skupiny CEZ, spoletnosti CEZ Distribuce, a. s.

12. Ukonteni stavby musi byt neprodlené ohlaseno prislusnému provoznimu Gtvaru.

CEZNET sr.o. ]

Ve vyznaceném zajmovém Gzemi se nachazi nadzemni vedeni spolecnosti CEZNET s.r.o., se kterym by mohlo
dojit ke stFetu. Pribéh siti je zakreslen v pfiloze - viz. ¢ast E.1 DOKLADOVA CAST.

Jedna se o optické vedeni v chranitce HDPE 40 — modré, Zervené, oranzové, zelené, rizové barvy.
Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen predlozit zpracovanou dokumentaci se zakreslenymi
sitémi k odsouhlaseni prostrednictvim formulare na vyjadrovacim portale.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfed zapotetim zemnich praci nechat vytytit pribéh
siti spoletnosti CEZNET s.r.o. a ohlasit zapoceti vykopovych praci minimalné 14 dni dopfedu prostiednictvim
formuladre na https://www.ceznet.cz/zadost-o-vytycenihtml .

T-Mobile Czech Republic a.s.

V dané lokalité se nachazi technicka infrastruktura (TI) spolecnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ),
ktera je nezbytna pro provoz elektronického zarizeni verejné telekomunikacni sité.

Dle predlozené dokumentace dojde ke kolizi s Tl typu:

Druh TI Tl v kolizi Priloha

Optické trasy Ano kolize postupujte podle instrukci v priloze ¢.3

Mikrovinné (MW) spoje  Ano kolize postupujte podle instrukci v priloze C.4

Priloha €. 3

V dotfeném Gzemi stavby se nachazi technicka infrastruktura ( Tl ) spolecnosti T-Mobile Czech Republic
a.s. (TMCZ) - optické trasy.

S ohledem na vystavbu nad stavajici trasou a v ochranném pasmu pozadujeme splnéni nasledujicich pod-
minek:

e Pro reseni nize uvedeného, kontaktujte kontaktniho pracovnika.

Stavebnik je dale povinen utinit veskera potrebnd opatreni tak, aby nedoslo k poskozeni Tl stavebnimi
pracemi, zejména tim, ze zajisti:

e pisemné vyrozuméni o zahdjeni praci a to nejméné 15 dnd predem,

e pied zahajenim zemnich praci vytyceni polohy podzemniho telekomunikaéniho vedeni a zarizeni primo ve
stavenisti (trase),

e prokazatelné seznameni pracovnikl, kteFi budou provadét prace, s polohou vedeni (zafizeni),

e upozornéni organizace provadéjici zemni prace na moznou odchylku ulozeného vedeni (zarizeni) od polohy
vyznaCené ve vykresové dokumentaci,

e upozornéni pracovnikd, aby dbali pii pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouzivali zde
nevhodné naradi, a také ve vzdalenosti nejméné 0,5m po kazdé strané vyznaCené trasy vedeni (zarizeni)
nepouzivali Zadnych mechanizaénich prostiedkd (hloubicich strojd, sbijecek apod.),

e [adné zabezpefeni odkrytého podzemniho telekomunikaéniho vedeni (zafizeni) proti poskozeni, odcizeni
e odpovidajici ochranu kabell a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa kabeld
pojizdéna vozidly nebo stavebni mechanizadi,

e nad trasou Tl dodrzovani zakazu skladek a budovani zarizeni, kterd by znemoznila pristup k tobé
(v€etné napf. trvalych parkovist' apod.),

e bez souhlasu majitele, spravce nesnizoval, ani nezvySoval kryti nad kabelovymi trasami,

® pri kFizeni, prip. soubézich podzemnich telekomunikacnich vedeni byla dodrzena CSN 73 6005 ,Prostorové
usporadani siti technického vybaveni’,

+420 777 041 419 sidlo Na Kuchyfice 1316, Trebechovice p. 0., PSC 503 46 IC 648 25 663 p ’ R A ‘ Sp m’ S "‘ m
- - 3 {J {J
+420 374 794 501 provozovna Revoluni 823, Plana, PSC 348 15 CSO0B 230 747 118 / 0300 DIC CZ 648 25 663




— ing. pavel kodytek

240307.12 - Fotovoltaicky systém v objektech Mésta Tachoy

ZS ZARECNA

FVE min. 49,82 kWp na strese objektu Zaretna 1540, 34701 Tachov, odb. m. 0000387054
B. souhrnna technicka zprava - strana 4/14

e ohlaseni ukonfeni stavby na kontaktniho pracovnika TMCZ a jeho pozvani ke vSem (konim v Fizeni o
povoleni uzivani stavby, aby provadéné prace respektovaly podminky zakona 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a zakona 183/2006 Sb., Stavebni zakon a platnych provadécich vyhlasek.

Kontakt v pripadé kolize s optickymi trasami:

. servi§ni partner TMCZ, firma S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144, e-mail: jaroslav.trnka@scom.cz, nebo
Michal Cejka 777 587 204, e-mail: michal.cejka@scom.cz, v jejichz odpovédnosti je kompletni FeSeni dotceni
optickych siti pro TMCZ, a to vi. zaji$téni vypracovani vSech pozadovanych stuphl PD, zajiSténi a schvaleni
PD na TMCZ, geodetické zaméreni, vytyCeni, fotodokumentace a dohled nad realizaci stavby.

Priloha €. &

V dané lokalité provozuje spolecnost T- Mobile Czech Republic a.s. MW spojle), které jsou nezbytné pro
funkci vefejné telekomunikaéni sité. Parametry MW spoje ({) jsou za textem této pfilohy.

V pripadé, Ze budou instalovany jeraby, pozadujeme predlozit ZOV k posouzeni.

Nedojde-li pFi realizaci uvedené akce k dosaZeni vy$ky uvedenych MW spoju (vEetné Einnosti stavebnich
530,35 mnm.

V souvislosti se znénim § 100 zakona ¢ 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, upozoriujeme sta-
vebnika, Ze za ruSeni provozu elektronickych komunikacnich zarizeni a siti nebo provozovani radiovych
sluzeb, je povazovano i ruSeni zplsobené stinénim nebo odrazy elektromagnetickych vin stavbami nebo
tinnosti stavebnich stroji. Naklady na odstranéni ruSeni stavbami nese vlastnik dotéené stavby, naklady
na odstranéni ruseni cinnostmi souvisejicimi s provadénim stavby nese stavebnik. Dale bychom chtéli
upozornit na znéni §118 a nasl. zakona o elektronickych komunikacich, kde za poruseni vySe uvedenych
¢innosti, v ochranném pasmu komunikacnich vedeni, je mozno ulozit pokutu az do vyse 2 mil. KC.

Seznam MW spojli v kolizi se souFadnicemi a vySkami antén:

Souradnice Vyska Souradnice Vyska

873937.08, 1056898.21 547.50 874008.78, 105531211 550.00

Kontakt v pripadé kolize s MW spoji :

e Petr Dundacek: petr.dundacek@t-mobile.cz

h) poloha vzhledem k z3plavovému Uzemi, poddolovanému idzemi apod.
Nevyskytuji se.

i} vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi
Zamérem (montaz FVE panell) nedojde k negativnim vlivim stavby na okolni stavby a pozemky.
Stavebni innost bude organizovana a provadéna takovym zplsobem, ktery zajisti maximalni tistotou sta-
veni$té a vefejného prostranstvi. Stavba si neklade naroky na dopravu nadrozmérnych nakladl, zasobujici
vozidla se dostanou az do bezprostredni blizkosti objektu. Vozidla zasobujici stavbu nesmi omezovat
silniéni provoz na prilehlych komunikacich.
Veskery material bude skladovan v ramci zarizeni staveni$té. V pripadé, ze vybrany dodavatel bude po-
zadovat dalSi plochy pro zarizeni stavenisté, zajisti si toto na vlastni naklad, stejné tak zabor pro stavbu
leseni.
Odtokové poméry se stavbou nezménf.

J)  poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Zadné asanace, demolice ani kaceni drevin se nepredpokladaji.

k) poZadavky na maximilni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku urcenych k plnéni
funkce lesa (docasné / trvalé)
ZPF nebude dotfen. Stavebnimi (pravami nedojde k zaborim orné pldy, zalesnénych pozemkl ani vodnich
ploch.

[} dzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou in-
frastrukturu)
Dopravné bude stavba obslouzena ze stavajici komunikace severozapadné od objektu a nasledné v ramci
vnitroarealovych ploch - zcela dostacujici pro navoz materialu. Napojeni objektu na rozvody vody, kanali-
zace, elektro, plynu budou bez zisahu - zdstanou stavajici a nebudou realizaci dotéeny.
Stavenistni napojeni na elektro bude zajiSténo v ramci objektu.
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m) vécné a casové vazby stavby, podminufici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

parc. C. ¢islo popisné  druh pozemku vyméra vlastnik
2L33/6 1540 zastavéna plocha 3564 m? Mésto Tachov
2473/8 ostatni plocha 2340 m? Mésto Tachov

o) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo
Nevznikaji zadna nova ochranna nebo bezpecnostni pasma.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI
al nova stavba nebo zména stavby dokoncené stavby, u zmény stavby ddaje o jejich soucasném stavy,
z3véry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického po-
souzeni nosnych konstrukci
Jednd se o umisténi FVE panell na stfechy stavajicich objektd - krytina z asfaltovych past. U objektu
kuchyné, kde je hlavni privod CEZ Distribuce, bude umisténa venkovni skFif na baterie a venkovni stFidac
na fasadé objektu kuchynského a jidelniho bloku. Odtud bude provedeno napojeni do stavajiciho rozvadéce
v 1.PP kuchynského bloku.
Prohlidkou stavby a plvodni dokumentaci byly zhodnoceny stévajici konstrukce stfech a byly posouzeny
jako zcela vyhovujici pro dodatetné zatizeni panely - nosnou konstrukci strechy ZB panely, na kterych
jsou spadové kliny, tepelna izolace a krytina z natavovanych asfaltovych pasd. Umisténi panell je navrZeno
na dvou pavilonech ZS - uebni objekt a télocvitna.
Strecha bude zatizena plosné cca 60 kg/m?, coz je zatizeni, které negativné neovlivni stavajici konstrukci
stfechy — nosné zelezobetonové panely, ani jeji skladbu - viz. podrobnéji v ¢asti D.1.2 - stavebné kon-
strukéni reseni - zakladni staticky vypocet.
Stavebné historicky prizkum neni dlvod zpracovavat.

b) dcel uZivani stavby
Jedna se zakladni Skolu se zdzemim. Osazenim FVE paneld nebude uZivani stavby zménéno ani upraveno.
Navrhovany zamér je v souladu s charakterem (zemi. Zastavénost se nezméni.

c) trvald nebo docasnd stavba
Jednd se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a tech-
nickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Zamérem neni do stavajiciho bezbariérového uzivani stavby zasahovano - bude ponechano stavajici.

e} informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stano-
visek dotcenych organu
VyjadrFeni dotfenych organi a instituci jsou obsaZeny v dokladové asti E. a zapracovany do této doku-
mentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd
Stavba neni a nebude nikterak chranéna - pamatkové apod.

g} navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkc-
nich jednotek a jejich velikosti apod.
Na stFechu objektu bude umisténo 32 (stFecha télocvitny) +62 (stifecha ufebniho bloku) ks FVE panell.
Parametry stavby se nezméni.

h)  zakladni bilance stavby — potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, trida energetické narocnosti budov apod.

Zamér bude mit vliv na spotiebu elektrické energie - jednd se o soustavu solarnich fotovoltaickych

panell produkujicich elektrickou energii, ktera bude spotiebovavana v objektu a pFipadné piebytky budou
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dodavany do distribuéni soustavy CEZ Distribuce, a.s. Na dal&i spotfeby a potieby nebude mit vliv. FVE
bude propojena s nadrazeném systém komunitni energetiky pomoci RS 485 a internetového propojeni s
moznosti koordinace Fizeni nabijeni/vybijeni baterie v ramci komunitni spoleCnosti.

i) zakladni predpoklady vystavby — casové ddaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Stavba bude zahajena po vybérovém rizeni, které je predpokladano na rok 2025. Realizace bude dle
predpokladu trvat cca 1 mésic. Neni navrzeno Clenéni na etapy.

J] orientacni naklady stavby
Predpokladané naklady stavby jsou cca 2,9 mil. K¢ s DPH.

B.22 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENT

al urbanismus - dzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavajici objekt je provozovan jako zakladni Skola, toto zlstane zachovano. Objekt se skladd z nékolika
sekci obdélnikovych a ¢tvercovych pldorysd propojenych spojovacimi chodbami. Dotéené objekty jsou jedno-
podlazni a Ctyrpodlazni, nepodsklepené.
Objekty jsou zastreSeny plochymi stfechami.
Hmotové pojeti stavajiciho objektu se nezméni. Celkové hmotové a prostorové reseni stavby nerusi urba-
nisticky raz dané lokality. Zastavénost pozemku se nezméni. VySka objektu se nezméni.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materiilové a barevné reseni
Tvarové FeSeni zlstane zachovano. Tvar stavajicich objektd se nezméni.
Jedna se o instalaci FVE paneld na stfechy objektu - tedy zménu dokontené trvalé stavby.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
Objekt bude i nadéle slouzit svému GCelu. Zadna vyroba se v ramci dokumentace nenavrhuje.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Zamérem nebude do bezbariérového Feseni zasahovano, bude ponechano stavajici.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
BezpeCnost pri uzivani Fesi stavebnik svymi vlastnimi predpisy.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni reseni
FVE panely budou osazeny na asfaltové krytiné pomoci roznaseci konstrukce. Kabelové vedeni bude pouze
po vnéjsich fasadach a strechach v nehoflavych uzavienych zlabech. Prostup do interiéru bude pouze do
objektu kuchyné a jidelny - prostup pro vedeni od venkovniho stiradace a venkovnich baterii, pro napOJenl
do stavajiciho rozvadéce. Stropy kuchynského bloku jsou zelezobefonovy obvodové stény ze B paneld,
stény vyzdéni plnymi cihlami. Po provedeni pros’rupu a propojeni viech kabell bude prostup zati$tén, stejné
tak bude provedeno zednické zaciSténi kolem nové osazeného rozvadéce uvnitF objektu.
Baterie bude umisténa v nové navrzeném pristiesku, ktery bude tvoren zakladovou B deskou, stény
budou provedeny ze Stipanych betonovych plotovych tvarnic, zastfeseni bude tvoFit monoliticka ZB deska.
Budou provedeny zavétrné klempiFské listy a provedena krytina z natavovanych asfaltovych pasd.

b) konstrukcni a materiilové reseni
Konstrukeni FeSeni stavajiciho objektu zlstane zachovano a nebude narusena stabilita objekt ani jednotli-
vych konstrukci.
Jednotlivé nové navrzené materialy jsou popsany v této zpravé, pripadné v Casti D.1.4.1 - Elektroinstalace
FVE.
Baterie bude umisténa v nové navrzeném pristiesku, ktery bude tvoren zakladovou B deskou, stény
budou provedeny ze Stipanych betonovych plotovych tvarnic, zastfeseni bude tvoFit monoliticka ZB deska.
Budou provedeny zavétrné klempiFské listy a provedena krytina z natavovanych asfaltovych pasd.

¢/ mechanickd odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita jednotlivych €asti i celého objektu nebude narusSena, zamérem nedojde ke
kolapsu, nadmérnym deformacim, kmitani a dal$im nezadoucim vlivim na konstrukce. PFi zasadni zaméné
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materialového Ci technického Feseni provede dodavatel stavebnich praci staticky navrh na zakladé vlastni
dokumentace.

Strecha bude zatizena plosné cca 60 kg/m?, coz je zatizeni, které negativné neovlivni stavajici konstrukci
stiechy - nosné Zelezobetonové panely, ani jeji skladbu.

B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENT

a) technické reseni

Projekt Fedi instalaci fotovoltaického systému na stfeSe objektl Zareénd 1540, 347 01 Tachov. Jednd se
o soustavu solérnich fotovoltaickych paneld produkujicich elektrickou energii, ktera bude spotfebovévana
v objektu a pripadné prebytky budou dodavany do distribu¢ni soustavy CEZ Distribuce, a.s. Fotovoltaicky
systém bude umistén na stresSe objektu na konstrukci se sklonem cca 15st (32 ks - FVE1) s orientaci cca
jihovychodnim smérem a se sklonem cca 15st (62ks - FVE 2), s orientaci cca jihozapadnim smérem. Ve
fotovoltaickém systému je celkem osazeno max. 94 kusl paneld o vykonu min. 530Wp s GCinnosti min.21,2%,
jeden hybridni stFidac o vykonu cca 50kW a s venkovnim bateriovym dlozistém o celkové kapacité akumulace
48,33 kWh a min. vyuzitelné kapacité 38,66 kWh pro rizeni maximalniho vyuziti vyrobené energie. FVE
bude propojena s nadrazenym systém komunitni energetiky pomoci RS 485 a internetového propojeni s
moznosti koordinace Fizeni nabijeni/vybijeni baterie v ramci komunitni spolecnosti.

V ramdi instalace budou pouzity tyto el. instalatni rozvody a napéti:

3+PEN AC 50 Hz, 400V/TN-C stavajici pripojka NN, RE, pripojeni RH
3+PE+N AC 50 Hz, 400V/TN-S napojeni od RH a rozvadé? RFVE, ke stiidaéim z AC strany
2 DC, 1 000V fotovoltaické panely, propojeni ke stridati DC a pripojeni baterie

Napét'ova soustava 2 DC, 1 000V

Napét'ova soustava 3+PE+N AC 50Hz, 400V/TN-C-S

Ochrana pred drazem elektrickym proudem dle CSN 332000-4-L41ed. 3,
Ochranna opatieni - automatické odpojeni od zdroje, ¢l. 411

Ochranna opatreni - dvojita nebo zesilena izolace, ¢l. 412

Instalovany vykon fotovoltaickych moduld min. 49,82 kWp
Vykon AC stridace 50,0 kW

Ochrana pred bleskem a uzemént:

Obecné: .

Pro spravnou a bezpectnou funkci FVE, je nutné dle normy CSN 33 2000-1 ed.2 odst. 131.6.2: Osoby, hospo-
dirska zvirata i majetek musi byt chranény pred poskozenim v disledku prepéti, které vznika z atmosfé-
rickych viivi, nebo ze spinacich procesd.. a dle CSN EN 62 305 musi byt objekt chranén proti pFimému
dderu blesku jimaci

soustavou.

Déle dle vyhlasky 146/2024 Sh § 26 Ochrana pred bleskem (2)ochrana pred bleskem musi byt navrzena a
provedena tam, kde by blesk mohl zplsobit ohroZeni Zivota nebo zdravi osob nebo zvifat, zejména v
pripadé staveb pro bydleni a staveb obfanského vybaveni, nebo kde by mohl zplsobit znaéné $kody.
Ochrana FVE pred bleskem: .
Pfi montazi FVE paneld a pFi pokladce/vedeni kabeld je nutné dodrzet dostatetnou vzdalenost ,s" dle CSN
EN 62305 od veskerych kovovych prvkd. Dile bude veSkerd konstrukce technologie FVE spojena se svor-
kovnici HOP/EP - ochrana pfed nebezpetnym a dotykovym napétim vodicem AlMgSi o8 a dale bude veden
drat HO?V-K16zZ ve stejné trase jako AC/DC kabely dle CSN EN 61140 ED.3.

Vnéjsi systém ochrany pred bleskem objektu: 5

Objekt je zarazen do tridy LPS Il (systém ochrany pred bleskem dle CSN EN 62505-1+5). Stavajici vedeni
hromosvodu nebude dotceno instalaci FVE.

Uzemnéni a pospojeni:

Uzemnéni rozvadéce RFVE, RDC, paneld a ménicd bude pFipojeno ekvipotencialni svorkovnici (EP).

Vnitrni systém ochrany pred bleskem:

Pro zajiSténi Gplné ochrany objektu pred Gcinky blesku a prepéti bude v rozvadéci RFVE osazena ochrana
SPD typu 1+2 (12,5kA, limp10/350us). V rozvadéti RDC a soucasti ménice v DC casti budou osazeny pFepétové
ochrany SPD typ 1+2. Pfi instalaci prepét'ovych ochran nutno dodrzet ustanoveni CSN 33 2000-4-443 a
montazni predpisy vyrobce.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Fotovoltaicky systém
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Na stieSe objektl je umisténo celkem max. 94 kusl FV paneld a na v sérioparalelnim zapojeni. Kladny a
zaporny poly propojeni solarnich paneld budou vyvedeny pies DC ¢ast rozvadéée RFVE do ménite. Z ménite
bude kabelem CYKY 5J35 vyveden vykon do rozvadéfe RFVE. Méni¢ a rozvadé¢ RFVE budou umistény v
suterénu objektu jidelny v samostatné mistnosti FVE. Kabeldz bude umisténa v plastovych listach, pod
omitkou, v plechovém kabelovém zlabu a pfi konstrukci FVE. Vyvedeni vykonu FVE z rozvadéce RFVE bude
provedeno kabelem CYKY 4x50 do stavajiciho okruhového rozvadéce RH. RH je umistény v suterénu objektu
jidelny. RE je v chodbé suterénu jidelny a HDS je v piliFi u objektu jidelny.

Orientace FV panell bude cca jihovychodnim smérem (azimut 140° - FVE 1 - 32 ks) a cca jihozépadnim
smérem (azimut 230° - FVE 2 - 62 ks), vSe se sklonem cca 15°. Stejnosmérné napéti FV paneld je v ménitich
upraveno na trifazové napéti 3x400V/50Hz, které je automaticky nafazované k hlavni distributni soustavé.
Vykon bude vyveden z rozvadéce ochran RFVE do RH. Vyrobena el. energie se bude v objektu spotrebovavat.
Ridici systém na rozhrani, kde je instalovan hlida, aby nedochizelo ke zbytetnym pretokim vyrobené el.
energie do DS a ridi nabuenl vybijeni baterie. PFipadné dalsi prebyfky se budou dodavat do distribucni
soustavy CEZ Distribuce, a.s. Dodavany vykon do DS bude ménicem omezen dle rezervovaného vykonu ve
smlouve o pripojeni tj. max. 30 kW. Pripojeni a provedeni fotovoltaické vyrobny musi vyhovova’r poZzadavkdm
normy CSN 332000-7-712 ed 2. a IEC 603364-5-51 ed. 3. K zajisténi Gdrzby FV ménie musi byt zajlsfeno
JEJICh odeJenl od DC sfrany a AC sfrany Rozvadece FV vyrobny a stavajici okruhovy rozvadec musn t1y1L
Vodite ochranného pospOJovanl budou vedeny soubézné s vodi¢i DC a AC. FVE bude schopna urovnoveho
Fizeni ¢inného vykonu 0% a 100% pomoci relé HDO, umisténého v RE, které pri spusténi tohoto signalu
odstavi FVE pomoci stykace s rozpinacimi kontakty R100-04 v rozvadéci RFVE. Spinana nula bude prenasena
pomoci kabelu CYKY 3J 15.

Nastaveni predepsanych mezi ochran bude dle technickych podminek pripojeni CEZ Distribuce &. 4122205897
provedeno nastavenim integrovanych ochran ve stridacich a bude potvrzeno protokolem o nastaveni ochran
fotovoltaické vyrobny.

StFidac

Provoz stridaCe bude plné automaticky. V momenté po vychodu slunce a soutasné je vyroben dostatecny
vikon z FVE solarnich modull, zatnou pracovat fidici a regulaéni jednotky sledovani sit'ového napéti a
sit'ové frekvence. Pri dostatecném sluneénim zareni zacne solarni méni¢ napajet sit’. Ménit pracuje tak,
aby odvedl maximalné mozny vykon ze solarnich modull. Tato funkce se oznatuje MPPT (Maximum Power
Point Tracking) a je provadéna s vysokou presnosti. Jakmile nastane soumrak a protékajici proud poklesne
pod spodni mez dodavky, oddéli ménit spojeni se siti a zastavi provoz. VSechna nastaveni a data zistavaji
nastavena. Tim, Ze systém je doplnén o bateriovy modul a méreni s Fidici jednotkou na vstupu do objektu
lze lépe s energii hospodarit a vice vyuzivat. VSe Fidi integrovany datamanager ve stridadi. Kdyz se
veskera energie nespotfebovava, tak se nabiji baterie az do plného nabiti a naopak, kdyz je energie
nedostatek tak se z baterii dodava do stfidafe dle povolenych parametrl baterie. Pokud nebude vyrobcem
ménie doloZeno, ze nevyzaduje ochranu proudovym chranicem RCD typu B, tak budou v rozvadéci RFVE
doplnény proudové chranite v souladu s EN 62423.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESEN]

STOP tlatitko FVE pro vypnuti technologie bude umisténo na fasadé objektu. STOP tlafitko bude plsobit
na hlavni vypinac v rozvadéci RFVE, ¢imz dojde k odpojeni AC strany. DC strana se odpoji automaticky.
Panely budou umistény na nehorlavé konstrukci. Kabely budou umistény v kovovych zlabech na stresSe a v
budové v chranickach nebo pod omitkou. Prostupy mezi pozarnimi Useky budou utésnény protipozarnimi
ucpavkami. Stridat bude umistén na fasadé objektu nebo v samostatné mistnosti FVE spolecné s rozvadécem
RFVE a bateriové Glozisté bude u RD(2na fasadé objektu jidelny ve venkovnim provedeni. Panely budou
osazeny optimizéry, ketré budou plnit funkci rapid shut down dle CSN 33 2130 ED.4, tak aby bylo dosazeno
max napéti pri vypnuti 120VDC.

Vice viz. samostatnd cast - D.1.3 - pozarné bezpecnostni reseni

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPLENA OCHRANA

Stavba slouzi jako zakladni Skola a jeji zazemi, vypoCet tepelnych ztrat nebyl provadén.

Po dokonteni zaméru budou zprovoznény FVE panely a technologie, které budou primarné slouzit k pokryti
spotreby provozu a pripadné prebytky budou dodavany do distribuéni sité. FVE bude propojena s nadra-
zeném systém komunitni energetiky pomoci RS 485 a internetového propojeni s moznosti koordinace Fizeni
nabijeni/vybijeni baterie v rdmci komunitni spoletnosti.
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B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY. POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROS TREDI

Z3sady reseni parametrd stavby (vétréni, vytapéni, osvéteni, zasobovani vodou, odpadi apod) a
dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Zamérem neni dotCeno stavajici a ani nebude mit negativni vliv po dokontenf.

Napojeni objektu na rozvody vody, kanalizace, elektro bude zachovano stavajici.

Provoz stavby nebude mit zadné negativni Gcinky na okoli.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTRED]
al ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Neni dotfceno.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Neni dotCeno.

¢/ ochrana pred technickou seizmicitou
Neni dotCeno.

d) ochrana pred hlukem
Zamérem neni dotCeno stavajici a ani nebude mit negativni vliv po dokonteni.

e/ protipovodriovd opatreni
Neni dotCeno.

] ostatni dcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Uzemi neni poddolovano, ani neni (dle znalosti lokality) predpoklad vyskytu metanu.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRAS TRUKTURU

al napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni objektu na rozvody vody, kanalizace, elektro bude stavajici, nebude ménéno ani dotceno.
Stavenistni napojeni na pitnou vodu a elektro bude zajistén v ramci objektu.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky
Neni Feseno.

B.4 DOPRAVNI RESENI

al popis dopravniho reseni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uZivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Dopravni napojeni objektu zdstane stavajici. Pfijezd k objektu a na pozemek je z mistni asfaltové komu-
nikace vychodné od objektu. Neni navrzen zadny novy napojovaci bod. Rozhledové poméry se nezméni.

b) napojeni dzemi na stavajici dopravni infrastruktury
Napojeni objektu je pres vnitroarealové zpevnéné plochy na mistni komunikaci. Toto FeSeni se nezméni.

¢/ doprava v klidu
Parkovani vozidel nebude zamérem dotCeno - nebude pozadavek na navyseni, ani nebude zadné stavajici

parkovaci misto omezeno.

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou zamérem ovlivnény ani dotCeny. Nové nebudou provadény.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) ‘terénni dpravy
Nejsou navrhovany.
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b) pouZité vegetacni prvky
Nevyskytuji se.

¢/ biotechnicka opatreni
Nevyskytuji se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Zamér nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Hluk, prasnost a mnoZstvi odpadl pfi realizaci
zaméru bude minimalni, bude postupovano dle této PD.
Objekt svym provozem (hlukem) neobtéZuje okoli. Toto bude platné i po navrzenych Gpravach.
Objekt se nenachazi na hlukové exponovaném misté, kolem objektu jsou prevazné zpevnéné plochy, které
jsou dopravné minimalné zatizeny.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamétnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichd apod), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nebude mit negativni vliv na prirodu a krajinu.
Dreviny se kolem objektu nevyskytuji.

c) vliv stavby na soustavu chranénych dzemi Natura 2000
Zamér nema vliv na vysSe zminéné.

d) zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni viivu zdméru na Zivotni prostredi,
Je-li podkladem
Nejsou podminky ani stanoviska.

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zékona o integrované prevenci zikladni parametry zpdsobu
naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vyZadino
Nebylo vyzadano.

f) navrhovani ochranna a bezpecnostni pisma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisd
Nenavrhuji se nova ochranna pasma ani zadna jind omezeni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni ikoli ochrany obyvatelstva
Neni dotceno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

al potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pri realizaci bude nutné zajistit dodavku pitné vody a elektrické energie. Napojeni bude uréeno stavebnikem,
pripadné technickym dozorem. Pro potfeby stavby jsou dostacujici stavajici rozvody, predpoklada se s ma-
ximalnim soucasnym prikonem 4,0 kW a s maximalni potrebou pitné vody 10 l/hod. Na napojeni elektro i
vodu budou osazeny podruzné méraky a jejich stav bude pri zahajeni stavby zapsan do stavebniho deniku.
Materialové zajiSténi bude v rezii dodavatele stavebnich praci a neni zde reseno.

b) odvodnéni stavenisté
Prace budou probihat na stavajici strese, které jsou osazeny podokapnimi zlaby. Toto FeSeni bude zacho-
vano, nebude do néj zasahovano.

¢/ napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Doprava materialu a odvoz suti bude nakladnimi vozy, které mohou parkovat primo u objektu. Napojeni na

elektro a vodu bude v ramci stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
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Zamér vyzaduje vstup na sousedni pozemky, aby bylo mozné postavit pomocné leSeni — veskeré dotcené
pozemky jsou ve vlastnictvi stavebnika.

Stavba neovlivni sousedni pozemky a okoli stavby s vyjimkou mirného zvySeni hluénosti a prasnosti pri
provadéni. Staveni$tni zabory sousednich pozemkl se nepfedpokladaji.

Hluk ze stavebni &innosti:

V pribéhu stavebnich praci budou vznikat negativni vlivy na okoli, jako je zvySeni hladiny hluku, zvySeni
prasnosti. Vzhledem k blizkosti okolnich staveb urcenych pro bydleni budou stavebni prace provadény
pouze v dennich hodinach ve vSedni dny a v sobotu od 07 do 18 hodiny. PFi stavebni &innosti je nutné
dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV €. 272/2011 o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci. Limitem v této dobé je dle narizeni vlady 65 dB/A/ v ekvivalentni

vive

Ochrana proti zneéist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:

Dodavatel je povinen zabezpetit provoz dopravnich prostfedkid produkujicich ve vyfukovych plynech $kod-
liviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pFedpistim o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmen$i moZnou miru,
provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

Ochrana proti znedist'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti:

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt Fadné oCiSténa, aby nedochazelo ke zneciSt'ovani verejnych
komunikaci. PFipadné znetisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné odstranovano. Vozidla dopravujici
sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut' je nutno v pripadé zvySené
prasnosti zkrapét,

V pripadé potreby bude na staveniSti zpevnéna plocha vyjezdu vyuzita jako plocha pro mechanické docisténi
vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Pokud bude potFeba, zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici viz a
vozidlo s kartaci na Cisténi komunikaci), kterd v pripadé potreby bude odstranovat nefistoty z verejnych
komunikaci.

Ochrana proti zneédist'ovani podzemnich a povrchovych vod kanalizace:

Po dobu vystavby je nutno pFi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveni$té vhodnym zpdsobem
zabezpeCit jakykoliv odtok z pozemku, aby nemohlo dojit ke znediSténi podzemnich vod nebo zaneseni
kanalizace.

e/ ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Neni dotceno.

f) maximalni zébory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Objekt ZS se nachazi na parcelach €. 2473/6, k.G. Tachov, objekt kuchyné+jidelny na parc. ¢. 2473/7 v k.Q.
Tachov. Projekt Fedi osazeni FVE paneld na stiechy a technologie. Zamér bude vyZzadovat vstup na pozemek
2473/8 v k.G. Tachov - je ve vlastnictvi vlastnika samotného objektu a celého arealu.
Déale bude nutné pri realizaci postavit pomocné leSeni na vySe uvedené parcele. Predpoklad je zabor pro
leSenarskou véz 2,0 x 2,0 metru — dle technickych a technologickych moznosti dodavatele stavebnich praci.

g} poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou navrhovany ani dotCeny.

h)  maximdlni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbeé, jejich likvidace
V ramci pred-projektové piipravy byla provedena prohlidka stavby. V prostoru staveni$té se dle prizkumu
vyskytuji nebezpetné Skodlivé materialy. Jestli-ze v pribéhu stavebnich praci dojde k znetidténi stavaji-
cich konstrukci, bude toto zneCisténi neprodlené odstranéno na naklady zhotovitele.
Stavba bude vedena takovym zplsobem, aby bylo pfedchdzeno zbyteénému vzniku odpadi - jak v ramci
bouracich praci, tak pri naslednych stavebnich Gpravach. Vybourané materidly budou opétovné pouzity
v ramci stavebnich Gprav.
Papirové a igelitové obaly (a dal$i recyklovatelné materialy) budou separovany primo na stavbé a nasledné
predavany opravnénym osobam k dalsi recyklaci.
Odpady budou predavany pouze pravnické nebo fyzické osobé opravnéné k podnikani, ktera je provozova-
telem zarizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu urfeného druhu odpadu, pricemz
kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je k jejich prevzeti opravnéna. S pripadnymi
dal$imi nebezpecnymi odpady, které v pribéhu stavby mohou vzniknou, musi byt nakladano dle jejich sku-
tetnych vlastnosti a musi byt odstranény v zafizenich k tomu uréenych. O vzniku a zplsobu nakladani s

+420 777 041 419 sidlo Na Kuchyfice 1316, Trebechovice p. 0., PSC 503 46 IC 648 25 663 p ’ R A ‘ Sp m’ S "‘ m
- - 3 {J {J
+420 374 794 501 provozovna Revoluni 823, Plana, PSC 348 15 CSO0B 230 747 118 / 0300 DIC CZ 648 25 663




— ing. pavel kodytek

240307.12 - Fotovoltaicky systém v objektech Mésta Tachoy

ZS ZARECNA

FVE min. 49,82 kWp na strese objektu Zaretna 1540, 34701 Tachov, odb. m. 0000387054
B. souhrnna technickd zpréva - strana 12/14

odpady bude vedena evidence odpadd, jejiz naleZitosti stanovi Zakon €. 541/2020 Sb. v platném znéni,
Zakon o odpadech. Pripadné (niky nebezpetnych latek (naplné) bouracich zarizeni a stavebni mechanizace
je nutné hlidat v ramci realizace stavby.

PREDPOKLADANY VYCET STAVEBNiCH 0DPADU
(Dle vyhl. ¢ 8/2021 Sb. V souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech a 283/2021 Sb. Stavebni zékon)

" STAVEBNiI A DEMOLIENT ODPADY (VEETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH predpokladané

MiST) mnozstvi [t]
15 01 Obaly (vcetné oddélené sbiraného komunalniho obalového opdadu)
15 01 01 | Papirové a lepenkové obaly cca 0,10
15 01 02 Plastové obaly cca 0,08
15 01 03 | Drevéné obaly cca 0,01
. STAVEBNI A DEMOLICNT ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH predpokladané
MIST) mnozstvi [t]
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 | Cihly cca 0,05

17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd obsahujici

1701 06% nebezpecné latky
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taek a keramickych vyrobk{ neuvedené
17 01 0% ..
pod cislem 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 |Drevo
17 02 02 | Sklo

17 02 03 | Plasty
Sklo, plasty a drevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami znedis-
téné

17 02 0b4=

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01x | Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
17 03 03* | Uhelny dehet a vyrobky z dehtu

17 04 Kovy (vEetné jejich slitin)

17 04 01 | Méd', bronz, mosaz

17 04 02 |Hlinik

17 04 03 | Olovo

17 04 04 | Zinek

17 04 05 | Zelezo a ocel

17 04 06 |Cin

17 04 0% | Smésné kovy

17 04 09 | Kovovy odpad zneCistény nebezpecnymi latkami
17 04 10* | Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpetné latky
17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina (vCetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina

17 05 03* | Zemina a kameni obsahujici nebezpeCné latky

17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 05 05% | Vytézena hlusina obsahujici nebezpeCné latky

17 05 06 | Vytézena hlusina neuvedena pod Cislem 17 05 05

17 05 07* | Stérk ze Zeleznitnfho svréku obsahujici nebezpetné latky

17 05 08 | Stérk ze Zeleznitnho svréku neuvedeny pod Eislem 17 05 07
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17 06 Izolatni materialy a stavebni materidly s obsahem azbestu

17 06 01 |Izolacni materidl s obsahem azbestu

17 06 03 | Jiné izolatni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpetné latky
17 06 04 |lzolatni materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05% | Stavebni materidly obsahujici azbest

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 01x | Stavebni materidly na bazi sadry zneliSténé nebezpeCnymi latkami
17 08 02 | Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demolitni odpady
17 09 01x | Stavebni a demolitni odpady obsahujici rtuf

Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materialy obsahujici PCB,
17 09 02 | podlahoviny na bazi pryskyric obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB,
kondenzatory obsahujici PCB)

Jiné stavebni a demolitni odpady (vietné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadi)
obsahujici nebezpelné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03

17 09 03=

17 09 04

Realizatni firma, jakozto plivodce odpadl je povinen odpady zafazovat podle druhd a kategorii a shromaz-
d'ovat je podle jednotlivych druhd a kategorii — napF. v barevné odlienych kontejnerech. Vzniklé odpady je
zhotovitel povinen prevést do vlastnictvi pouze opravnéné osobé, ktera k tomuto vyhotovi doklad o pre-
vzetl mnozstvi a druhu odpadu. Tyto doklady budou predavany vedeni stavby (stavbyvedouci) a mnozstvi
a durh bude zapisovan do stavebniho deniku a dale archivovany.

Stavba bude zabezpecena proti vniknuti tFetich osob oplocenim staveni$té a dislednému uzavirani veske-
rych vnitFnich prostor po skonéeni pracovni smény. Toto je nezbytné nejenom pro ochranu novych materiald,
ale také s ohledem na zabezpeteni odpadd proti jejich znehodnoceni nebo odcizeni.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
S ornici nebude nakladano. Vykopy nebudou provadény.

J] ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbe
Stavba nebude mit pri realizaci negativni vliv na zivotni prostredi.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri préci na stavenisti posouzeni potreby koordinitora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpist)

Zhotovitel stavby je povinen dodrZovat veskeré predpisy a vyhlasky o bezpetnosti prace.
Zaroven je treba dodrzovat vSechny platné souvisejici predpisy vCetné platnych CSN, zejména zakon €.
309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek BOZP, navazujici vladni narizeni vlady ¢ 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich, narizeni vlady C.
592/2006 o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zplsobilosti, zakon & 262/2006 Sh. Zakonik
prace, nafizeni vlady ¢ 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci,
narizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pred nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci, ¢. 362/2005 Sb. o
blizsich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky, narizeni vlady ¢ 101/2005 Sb. O podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpetny provoz a
pouzivani strojl, technickych zaFizeni, pFistrojii a naFadi, nafizeni vlady ¢. 375/201% Sb. kterym se stanovi
vzhled a umisténi bezpetnostnich znatek a zavedeni signall, vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisteni bezpecnosti prace a technickych zarizeni.
Vystavba se bude realizovat béznymi stavebnimi technologiemi a nepiedpoklada se pouziti nestandardnich
postupl ¢i mechanismd. Rizeni stavby musi provadét autorizovani osoba. Ve$keré prace budou provadény
kvalifikovanymi a vysSkolenymi pracovniky pro danou Cinnost. O postupu stavebnich praci bude zhotovitelem
disledné veden stavebni denik, ktery musi byt na stavbé k dispozici, véetné dokumentace ovéFené sta-
vebnim GFadem a dokladl tykajicich se provadéné stavby.
Pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouleni o bezpetnostnich predpisech pro
vSechny prace, které se tykaji zamyslenych praci. VSichni pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné
pomlcky. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni pomlcky se musi udrZovat v pohotovosti.
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Prace na elektrickych zarizenich smi provadét pouze k tomu urCeny prezkouseny elektrikar. Pripojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru spravce sité.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro
jednotlivé Cinnosti.

Vsechny otvory a jamy, kde hrozi pad osob, musi byt zakryty. Pokud se v nich pracuje, musi byt ohrazeny.
Prace musi provadét odborna firma a musi byt urCen autorizovany technicky dozor.

Pri provadéni praci budou dodrzovany bezpetnostni predpisy zejména zakon 309/2006 Sb. a NV 591/2006
Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pri praci.

[} dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotfcenych staveb
Neni dotéeno, zlstane zachovano stavajici.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni
Neni dotCeno.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni proti
dcinkdm vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod)

Neni nutné stanovovat specialni podminky. Budou pouzity standardni technologické postupy a materialy,
objekt bude b&hem provadéni praci v plném provozu, je nutno dbat na bezpetnost predevsim u vstupd do
objektu a u komunikaci pro pési.
Pri provadéni praci nad vchody do objektu budou provedena bezpecnostni opatfeni pro zamezeni ohrozeni
osob. Ochranna opatreni zabezpeli dodavatel ve spolupraci s investorem.
Napojeni stavenisté na zdroj vody a elektrické energie bude realizovano z objektu.
Vzhledem k rozsahu stavby nebude zfizovano zarizeni staveniSté. Vyuziti ploch pro potreby stavby bude
stavbou projednano s dotcenymi organy v souladu s platnymi predpisy.

o) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.
Pribéh vystavby bude postupny. Prace budou dle predpokladu zahijeny po vybérovém fizeni v roce 2025.
Predpoklada se s dokontenim do konce roku 2025.
Rozhodujici dilti terminy se nestanovuji.

NAVRHOVANY PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY (dle §160 Zakona 283/2021 Sb.)
1. zavérecna prohlidka stavby

Jedna se o stavebni Gpravy stavajici trvalé stavby.

Vypracoval: Ing. Pavel KODYTEK
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