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Operační program: Životní prostředí 

Prioritní osa: 4     Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl: 4.4  Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

  

 
Projekt je upraven dle doplnění v MS 2014+ (vloženo dne 10. 10. 2017) - MÚ Tachov 
DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (šedý text kurzívou), 
 

Technická zpráva 
 

Název projektu: 

 
„TACHOV – VEGETAČNÍ ÚPRAVY KOLEM ZÁMKU“ 

 
na pozemcích ve vlastnictví Města Tachov,  
Hornická 1695, 34701 Tachov 

 
                     dokumentace k realizaci - DPS 
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3.  Přínos pro biologickou rozmanitost a druhovou skladbu 
             Popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření včetně  
         návrhu opatření na jejich eliminaci 
            Ochranná a bezpečnostní pásma – vyjádření správců sítí  
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1.  Identifikační a souhrnné údaje: 
 
 
 Název projektu:  „Tachov- vegetační úpravy kolem zámku“ 

Místo: Tachov 

Příslušný stavební úřad: Tachov 

Katastrální území: Tachov 754914  

Čísla dotčených parcel: 324/1 

Charakter stavby: Výsadba stromů a keřů, zatravnění 

 

 

Investor: Město Tachov 

Hornická 1695 

347 01 Tachov 

IČ:   00260231 

DIČ: CZ260231 

 

 

Zpracovatel 
dokumentace: 

Ing. Milena Nováková Ph.D. 

Stará Kysibelská 1 

360 09 Karlovy Vary 

Ič.10044493  Dič: CZ5656012450 

Tel.: +420 606324405 

Tel/fax. + 420 353230198 

Email. 1656@seznam.cz 

 

 

  

  

  

Stupeň PD: Dokumentace k provedení stavby - DPS 

Datum zpracování: Červenec 2017 
 
 
 

Plánovaný časový průběh projektu (skutečný časový průběh závisí na termínu 
uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu). Z hlediska 
správných agrotechnických postupů je doporučován termín realizace jaro až 
podzim.  

 
 

mailto:1656@seznam.cz
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Navržené řešení v této PD regeneruje uvedené plochy zejména ve třech hlavních 
kategoriích, tzn. výsadba stromů a keřů, zatravnění, viz výkaz výměr a popis u 
jednotlivých lokalit. Důležitou součástí zpracované PD je i návrh rozvojové péče o 
výsadby dřevin po dobu udržitelnosti. Součástí výkazu i rozpočtu je navržená péče 
po dobu prvních tří let po realizaci. 
 

Průzkum byl proveden na ploše     6000 m2 

 
V současné době je na této hodnocené ploše : 
 
Plocha keřů různé kvality           197  m2 
Listnaté stromy              13  ks 
Jehličnaté stromy              11  ks 
Keře jehličnaté                                                                               37 ks 
Keře listnaté                                                                                   35 ks 
Skupiny nízkých jehličnatých keřů                                                48 m2 
 

Obnova vegetačních prvků bude provedena na ploše 2769 m2  
  

 
Travnatá plocha       2201  m2 
Listnaté stromy           22  ks 
Solitérní trávy                                                                            50 m2 

    16 ks 
   
Plocha keřů celkem          518  m2 
         2914  ks 
Z toho : 

- nízké keře a byliny v kruzích     108  m2 
          864 ks 
  

- keře střední  listnaté         311 m2 
1555  ks 

 
     -    keře střední jehličnaté        99 m2 

                                                                                          495 ks 
  

                                                                                               
                                                                               
Z UVEDENÉHO VYPLÝVÁ, ŽE REALIZACÍ DOJDE KE ZVÝŠENÉ KVALITĚ 
OSÁZENÝCH PLOCH KEŘI A STROMY, KTERÉ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI CHYBÍ. 
NĚKDE NELZE STROMY SÁZET S OHLEDEM NA RESPEKTOVÁNÍ TRAS 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, NEBO JINÁ OMEZENÍ SPECIFICKÉHO PROSTŘEDÍ 
KULTURNÍ PAMÁTKY V BLÍZKOSTI ZÁMKU V CENTRU MĚSTA TACHOV  
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3.  Charakteristika území 
 
Lokalita určená k navržení kvalitních vegetačních úprav je v centru města Tachova. 
Jedná se o zámecký park okolo zámku. Historická podoba renesančního 
uspořádání zde již nezanechala žádné stopy, v parku roste bez zřejmé koncepce 
několik urostlých stromů. Tvarování vegetačních ploch bylo v průběhu minulých let 
volně upravováno a urostlé keře byly doplňovány zejména jehličnany, které jsou již 
nyní přerostlé. Uprostřed roste dominantní jedle, okolo skupiny černých borovic, 
skupiny tisů, jalovců a několik dalších druhů keřů. Okolo hradeb rostou s různým 
rozsahem poškození kosterní dřeviny. Nejvíce je zastoupen javor klen, javor mléč, 
jírovec, lípa, dub, dále smrk pichlavý, borovice hedvábná, cypřišky, zeravy a 
liliovník.    
Tachov, dnes okresní město v Plzeňském kraji ležící v podhůří Českého lesa na 
řece Mži, patří k nejstarším sídelním celkům západních Čech. Středověkému městu 
předcházelo významné slovanské hradisko, které leželo na důležité tzv. 
Norimberské stezce, spojující Čechy s obchodními centry Bavorska. První zmínky o 
Tachově pochází ze začátku 12. století, koncem 13. století je již královským 
městem obehnaným hradbami, které se v nezanedbatelné délce dochovaly dodnes. 
Velmi známou je též bitva u Tachova z dob husitských válek, kdy v letech 1421 - 
1431 se město stalo několikrát bitevním polem. Pak následovala různá léta 
vzestupů a pádů města, dokonce zde najdeme i velmi známá jména z naší historie, 
jako například rod Windischgrätzů, kdy dosáhlo město jednoho z největších vrcholů.  
Tachov také velmi těžce zasáhl osud spojený s druhou světovou válkou. 
Bombardování, při němž byla zničena značná část města a zejména jeho kvalitní 
zástavba, a v neposlední řadě výměna obyvatelstva. Ta veškerá pohnutá historie se 
velmi výrazně zapsala do tváře i současného města a jeho obyvatel. Dnešní Tachov 
má přibližně 13 000 obyvatel. Funguje zde průmysl chemický (výroba plastických 
hmot), strojírenský, dřevozpracující, kožedělný a potravinářský. Město má 
zachováno historické centrum s několika zajímavými památkami (renesanční zámek 
s pozdějšími úpravami, gotický kostel, části opevnění s věžemi ze 14. století), 
mnohem rozsáhlejší je však okolní novější zástavba, často sídlištního charakteru. 
Tachov je městem mnoha tváří. 
 
Tachovský hrad, zámek 
První zmínky o tachovském hradisku pocházejí z roku 1126, kdy bylo na příkaz 
knížete Soběslava přebudováno a rozšířeno. Vzniklo na úpatí vsi Tachova 
v místech dnešního zámku. Za vlády Přemysla Otakara II. byl na tomto místě 
vybudován hrad s mohutnou válcovou věží vztyčenou na hranolovém podkladu. 
 
Za vlády Lucemburků byl hrad rozšířen o palác, který v sobě spojil konstrukce 
starších staveb. Za vlády Karla IV., který na hradě často pobýval, byla hradní 
stavba zřejmě doplněna o komfortní vybavení své doby. V 15. století byl hrad dobyt 
husity a stavební úpravy se omezily jen na nutnou údržbu. Četní zástavní pánové 
o hrad příliš nepečovali a tak zpráva z roku 1606 uvádí, že horní část věže hrozí 
zřícením, je nutné opravit také sklepy, chlévy, konírny a další stavby. V roce 1623 
již nový majitel Husmann nemohl na zpustlém hradu bydlet. Stavba byla vyloupena, 
zbavena oken, dveří a zařízení. Střechy byly strženy, podlahy a stropy byly 
prohnilé. 
Hrad dále poničily nájezdy švédských a císařských vojsk a v roce 1648 byl hrad 
údajně Švédy až do základů vypálen. Losyové, kteří hrad vlastnili v letech 1664 až 
1784, jej přestavěli na barokní zámek. Přestože Losyové měli potřebné finanční  
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prostředky, stavba probíhala pomalu. Český historik Bohuslav Balbín v roce 1681 
uvedl, že tachovský hrad leží ve zříceninách. Jádro zámku tvořila zřejmě dvoukřídlá 
stavba doplněná starou válcovou věží. V roce 1770 zámecká věž vyhořela. Zámek 
Losyů z velké části využil starých stavebních konstrukcí původního hradu. 
V letech 1790 až 1793 byl starý stav zámku zaměřen a bohatá dokumentace 
je uložena ve Státním oblastním archivu. V roce 1787 Josef Mikuláš Windischgrätz 
započal s bouráním hospodářských budov zámku a nejprve vystavěl severní křídlo 
nového zámku. V roce 1802 byla zbourána stará hradní věž a na jejím místě 
vyrostlo jižní křídlo zámku. Přestavbu provedl vídeňský architekt Raimund a na 
závěru stavby se podílel plzeňský stavitel Šimon Michal Schell. Během stavby 
projekt několikrát upravoval sám Windischgrätz a některé vybudované části zámku 
byly proto zbourány a přestavěny. 
Po roce 1945 začal nevyužitý zámek chátrat a v roce 1968 byl určen k demolici. 
Na intervenci obyvatel města však téhož roku začala jeho obnova. Projekt 
vypracovali Josef Hyzler a Zdeněk Fuka. Zpočátku práce prováděla pouze parta 
důchodců, tzv.,,dědkostroj“. Po opravách až do r. 2012 sídlil na zámku MěÚ.  
Od r. 2014 na základě podpory EU – ROP Jihozápad je zámek zpřístupněn 
veřejnosti.   
V jedné z přízemních místností lze nahlédnout do vnitřního prostoru původní hradní 
věže. V suterénu lze vidět její hlízové zdivo složené z kvádrů o velikosti až 100 x  
60 cm. V 1. patře jsou přístupny honosné prostory bývalé knížecí rezidence rodiny 
Windischgrätzů, které částečně slouží i pro reprezentační účely města. Ve 2. patře 
je malá expozice přírodních poměrů města a prostory pro krátkodobé výstavy. 
 
Navržené řešení respektuje dané požadavky, připomínky jednotlivých odborů, 
zúčastněných stran, NPÚ v Plzni a vytváří reprezentativní prostor kolem zámku 
v několika vzhledových úrovních. 
 
V zámku je kromě muzea umístěna i umělecká škola. K zámku přichází místní 
občané, děti, turisté, vyznavači umění, plocha slouží veřejnosti k procházkám, je 
místem dalekého rozhledu na jižní stranu města, na ploše jsou organizovány 
nejrůznější kulturní akce, častými návštěvníky jsou svatebčané. Plocha je 
především zahradou kolem zámku s ambicemi uspokojit nároky široké veřejnosti ve 
všech ročních dobách. 
 
Plocha kolem zámku musí nabídnout takové uspořádání, které bude evokovat 
náladu prostředí s historickým potenciálem a uplatněním potřeb dané doby 21. 
století. Kolem zámku je na všech plochách nepravidelné rozmístění trávníků, 
keřových skupin, živých plůtků. Celý prostor bude nenápadně střídat světlo a jemné 
přistínění. 
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VEGETAČNÍ PLOCHY PRO CELKOVOU ÚPRAVU 
 
Pro realizaci jsou připraveny plochy k vegetačním úpravám, 

tzn. k výsadbám stromů, založení travnatých ploch, rozvržení záhonů pro výsadbu 
keřů. Celkem je připraveno 11 ploch označených ve studii A, B, C, D, E, F, G, H, 
CH, I, J pro vegetační úpravy. Celková vegetační plocha k úpravě je 2769 m2 na 
zájmovém území 6000 m2, tj. 0,6 ha  
 
A 890 m2 
B 11  m2 
C 100  m2 
D 425 m2 
E 80  m2 
F 780  m2 
G 245  m2 
H 140  m2 
CH 18  m2 
I 30 m2 
J 50 m2  
    

Celkové koncepční řešení nabízí několik různě ztvárněných osázených 
ploch, které se budou od sebe charakterově lišit. Plochy A-J. Celková kompozice 
vytvoří barevné přehledné prostředí, kde budou keře s výškou max. 0,8 –1,5 m 
s ohledem na bezpečnost prostředí kultivovaného prostředí zámku.  
 
 
4.  Přínos pro biologickou rozmanitost a druhovou skladbu 
 

- Zdůvodnění potřeby realizace opatření 
- Posouzení a popis možných negativních vlivů 

 
Navrhované úpravy v jednotlivých lokalitách mají za cíl především vytvořit stabilní 
kostru dlouhověkých dřevin, které tvoří páteř sídelní zeleně a jsou významné také z 
krajinotvorného hlediska. Z těchto hledisek splňují daná kritéria především dosadby 
stromů. Nedílnou součástí jsou také zároveň dřeviny barevně obohacující intravilán. 
Jedná se o dřeviny, které vytvářením plodů mají často svůj význam i jako součást 
potravního řetězce fauny. Vzrostlé neovocné stromy pak poskytují fauně cenný 
životní prostor i v intravilánu. 
 
V rámci přínosu pro posílení biodiverzity bude mít realizace projektu výrazně 
kladný vliv. 
Vedle environmentální a urbanistické funkce bude výsadba dřevin plnit rovněž 
funkci rekreační.     
 
V rámci PD budou realizována opatření s cílem posílit stabilitu stávajících porostů a 
doplnit vytvořenou kostru stávajících porostů stromů a keřů. Jsou navržena tato 
opatření: 

 výsadby stromů a keřů. 

 Založení travnatých ploch. 

 ošetření stávajících dřevin. 
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Půjde o druhy dřevin, které byly vybrány s ohledem na diagnostikované druhy 
dřevin rostoucí  v okolní volné krajině. S ohledem na městské prostředí byly 
vybrány k původním druhům jejich kultivary, zejména tvarové, které jsou vhodné do 
městského prostředí s omezenými prostorovými podmínkami, kde je kladen velký 
důraz na jejich odolnost vůči suchu, zamokření, mrazu i znečištění.    
 
Pro  druhovou různorodost  stromů byly vybrány kultivary jeřábů, javoru, hlohu, 
habru, třešní, buku a lípa v původním druhu. Pro keřové plochy byl vybrán sortiment 
tavolníků, tis, barvínek, habr, ptačí zob, mochna, hlohyně,skalník a pámelník. 
 
V prostoru volných ploch jsou k výsadbě navrženy světlomilné i stínomilné dřeviny, 
které dobře snáší městské prostředí, mají vysokou estetickou hodnotu, zhodnotí 
prostředí nejen  svými hygienickými a enviromentálními funkcemi, ale též 
 z hlediska psychosomatického značně ovlivní pozitivní vnímaní barevných proměn 
v sídelní veřejné zeleni.  
Součástí vegetačních úprav  bude rovněž založení travnatých ploch s celkovou 
výměrou. 0,2 ha, tj. 2201 m2 . 
 
Z hlediska biodiverzity je cílem: 

 diverzifikovat druhovou skladbu a zvýraznit stratifikaci porostů a 
v delším časovém horizontu vytvořit podmínky tak, aby porost získal 
rozmanitý charakter s maximálním kladným účinkem pro obyvatele města a 
byl současně přirozenou zelenou osou procházející městem od severu k jihu 

 vytvořit podmínky pro hnízdění ptáků, rozvoj společenstev drobných 
živočichů. 
 

Zájmové území, s ohledem na absenci keřových ploch a omezeného počtu stromů, 
je nyní možno charakterizovat jako ekologicky málo vyvinuté a nestabilní. Dřeviny 
hlavního výškového patra jsou pouze roztroušené a není vytvořena fytocenóza 
nižších pater. Navrhované výsadby budou mít pozitivní dopad na stav porostů 
dřevin a dojde tak k posílení ekologické stability území.  
 
OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 
Realizace  navržené   úpravy bude znamenat pouze neznatelné krátkodobé a  
nevýznamné zhoršení ovzduší zvýšením prašností vlivem použití mechanizace, 
zejména při přípravě záhonů k výsadbě keřů, výkopu jamek pro stromy a regeneraci 
travnatých ploch.  
  
Z hlediska ovlivnění okolí hlukem lze konstatovat, že pouze v průběhu výsadby, 
dojde k minimálnímu zvýšení hladiny hluku vlivem použití zahradní mechanizace. 
 
Charakter záměru vylučuje ovlivnění kvality podzemních nebo povrchových vod. 
V zájmovém území nejsou registrována ochranná pásma vodních zdrojů. Záměr je 
umístěn mimo záplavové území a nedojde o ovlivnění odtokových poměrů.  
 
 
Nakládání s odpady 
Při sadových úpravách (výsadby dřevin) mohou vznikat běžné stavební odpady 
uvedené v následující tabulce. Tyto odpady bude likvidovat firma provádějící 
realizaci. 
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Kód           Název a druh odpadu 

170504     zemina a kamení 
170107     směsi betonu, cihel a tašek 
150101     papírové obaly 
170101     beton 
170201     dřevo 
170203     plasty 
 
V případě vzniku odpadů, v seznamu neuvedených, bude zhotovitel postupovat 
podle vyhlášky 381/2001 Sb. 
Recyklovatelné materiály budou vytříděné odevzdány do sběrny těchto materiálů. 
 
Charakter prací při regeneraci a obnově veřejné zeleně vylučuje produkci 
významného množství odpadu. Původce odpadu, tj. společnost provádějící 
realizaci PD, je povinen dodržovat ustanovení zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a 
především: 

 shromažďovat odpady utříděné podle druhu a kategorie odpady dle 
        vyhlášky č.381/2001 Sb., 

 dodržet hierarchii nakládání s odpadem podle následující posloupnosti: 
o předcházení vzniku odpadu, 
o příprava k opětovnému využití odpadu, 
o recyklace odpadu, 
o energetické využití odpadu, 
o odstranění odpadu, 

 předat odpad oprávněné osobě ve smyslu § 12, odst. 3 zákona 
        č.185/2001 Sb. o odpadech a zároveň je původce povinen ověřit, zda je 
       tato osoba oprávněna převzít odpad. 

 
POSOUZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ  
V tabulce je uveden souhrnně negativní vliv (málo pravděpodobný) během 
provádění regenerace včetně návrhu opatření k eliminaci těchto vlivů. 
 
 

Negativní vliv Návrh opatření 

výskyt chráněných druhů živočichů výskyt chráněných druhů v řešeném území nebyl 
zaznamenán  
v případě výskytu zhotovitel oznámí tytu skutečnost OŽP a 
ve spolupráci s pracovníky AOPK zajistí transfer živočichů 

hluk a prašnost zhotovitel zabezpečí organizaci provádění výsadeb s 
důrazem na provádění stavebních prací s mechanizací v 
pracovních dnech.  

 
 
 

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
 
V zájmovém území byla v minulosti umístěna zařízení technické infrastruktury 
chráněná ochranným pásmem. Jedná se o zařízení: 

 vodovodní a kanalizační přípojky – ochranné pásmo 1,5 m, 

 podzemní vedení plynové přípojky – RWE Distribuční služby, s.r.o. 

 podzemní vedení energetického zařízení – ČEZ Distribuce, a.s. 

 podzemní kabel veřejného osvětlení VO - ochranné 
        pásmo 1 m, 
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 podzemní telekomunikační kabel metalický - ochranné 
         pásmo 1,5 m, 

 podzemní telekomunikační kabel optický - ochranné 
        pásmo 1,5 m, 
 

Součástí PD je v dokladové části podrobné zakreslení a vyjádření dotčených 
organizací. 
Trasy sítí jsou zakresleny v situacích s navrženým řešením a osazovacím plánem   
v měřítku 1 : 500. 
 
 
DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Biologické posouzení   
  
Jedná se o zámecký park, tzn. lokalitu s intenzivní údržbou. Na ploše se v současné době 
nachází množství listnatých stromů (javor, jilm, jírovec maďal, dub letní, lípa velkolistá, 
liliovník tulipánokvětý, lípa malolistá) a tak zde dochází k častému úklidu biologického 
materiálu (zejména spadané listí). Dále se zde nacházejí jehličnaté stromy (modřín 
opadavý, borovice černá, borovice hedvábná, jedle, smrk pichlavý, zerav řasnatý, cypřišek 
Lawsonův, zerav západní) a skupiny listnatých a jehličnatých keřových skupin (tis červený, 
pěnišník, tavolník japonský, zlatice prostřední, jalovec čínský, jalovec obecný). Mimo 
zpevněné cesty se nacházejí pouze travnaté plochy chudého druhového složení, které 
vykazují špatnou kvalitu až absenci travního porostu.  
U stromů se vyskytují některé prvky se zvýšeným biologickým potenciálem, tj. poškození 
kmene, defektní větvení, hniloba, prasklina kmene, ovšem prohlídkou byla zjištěna pouze 
přítomnost běžných ptáků a hmyzu. Na kmenech stromů nebyly zjištěny žádné dutiny či 
rozsáhlá poškození kmenů pro úkryt netopýrů a nebyly zjištěny ani žádné pobytové stopy. 
Koruny stromů představují útočiště pro běžné ptactvo. Jedná se o lokalitu nepříliš atraktivní 
z ornitologického a entomologického hlediska, neboť se zde nevyskytují žádné zvláště 
chráněné druhy živočichů.  
Zásahy budou prováděny mimo období hnízdění ptáků.   
Pokud v průběhu realizačních prací dojde na ošetřovaných dřevinách k identifikaci druhů 
živočichů zvláště chráněných, budou práce pozastaveny a další postup bude konzultován s 
příslušným orgánem ochrany přírody a AOPK ČR.   
 
V Tachově dne 9. října 2017  
  

 
4.  Lokalizace projektu: 
 
Parcelní vymezení:   
Všechny části projektu budou realizovány výhradně na pozemku ve vlastnictví 
města Tachov.  
Podrobný popis s informacemi o pozemku je dokladové části v závěru této přílohy 
01 – technická zpráva.  
 
Pozemek 324/1 má výměru 9002 m2. Navržené řešení bude realizováno ve 
vymezené ploše 6000 m2, na této ploše stojí i budova zámku, která není do celkové 
plochy započítána. 
Plocha je nemovitou kulturní památkou. Jedná se o památkovou zónu, pozemek 
v památkové zóně. 
Vlastníkem je Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov 
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324/1, k.ú. Tachov 
pouze na jedné uvedené parcelní ploše  

5. Části projektu: 
 
       
Popis stávajícího stavu: 
Zájmové území kolem zámku na ploše 6000 m2 nyní vytváří nekoncepční a 
chaoticky využívanou plochu s výsadbou, která již dávno neodpovídá současným 
požadavkům. Zdravotní stav dřevin vyžaduje ošetření a další odborné zásahy.  

                 
Popis stávajícího stavu – dendrologický průzkum, hodnocení,   
inventarizace, zakreslení viz  příloha 02,03 - situace  M 1:500 
  
Navrhované řešení: 
– popis a zakreslení viz příloha č. 04,05,06 situace M 1:500 
  
Návrh projektu je zpracován na základě požadavků zástupců Města Tachova, 
Hornická 1695 a následující objednávky č. MO - 2/16 ze dne 5. 9. 2016. 
  
Zpracování předcházelo terénní šetření kolem zámku na ploše 324/1, k.ú. Tachov 
několikrát v průběhu roku 2015-2017, kdy byly pro zpracování poskytnuty 
požadované podklady pracovníky odborů majetkoprávního, životního prostředí a 
dalších Města Tachov. Návrhy byly průběžně konzultovány v širším kolektivu se 
zástupci Města Tachova. Předložené řešení respektuje všechny dosud uplatněné 
připomínky všech zúčastněných stran. Zápisy z jednání jsou evidovány Městem 
Tachov. 

 
Plocha získá novou výsadbou koncepční strukturu v úměrném množství s ohledem 
na prostorové a programové podmínky. Navrženy jsou alejové stromy, plochy 
pokryvných keřů a pásy keřů, které se mohou tvarovat, nebo být rozvolněné, nebo 
je možná kombinace při následné údržbě. Všechny dřeviny jsou navržené  
s ohledem na  náročné prostředí  uprostřed města s velkou návštěvností a 
pohybem dětí i turistů. Sortiment dřevin respektuje místní podmínky. Na ploše bude 
vytvořena jasně vymezená travnatá plocha, keřové skupiny, solitérní stromy a 
stromy ve skupinách. 

 
 

Požadavky: 

 Odstranění poškozených dřevin podle připomínek a souhlasu zúčastněných 
stran, na základě konečné dohody,viz zápisy  z období 1-5/2017. 

 

 Odstranění přerostlých a nevhodných jehličnanů a nižších konifer. 
 

 Uvolnění ploch od vzrostlých mohutných stromů v místech s nejistým 
podložím.  

 

 Optické zakrytí odvětrávacího zařízení spodních prostor pod terasou 
zámecké zahrady a vyčnívajícího u přístupových cest k zámku. 

 

 Propojení vegetačních prvků s architektonickou stavbou s respektováním  
historického vývoje zámku a okolí 
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 Respektování probíhajících realizací schválených projektů s čerpáním  
finančních dotací. (Úpravy dle dohody na společné konzultaci.) 

 
 

Poskytnuté podklady: 

 Geodetické zaměření – současný stav, GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD 
s.r.o.,2015 

          Tematická mapa - technická zpráva, seznam souřadnic a výšek, situace 
          1:500, digitální podklady.  
 

 Kopie z projektu rekonstrukce zpevněných ploch (v současné době probíhá 
realizace rekonstrukce.) 

 

 Kopie části projektu na ošetření dřevin ve městě Tachov – v TZ kopie 
soupisu dřevin v Zámeckém parku, situace se zakreslenými stromy a situace 
s návrhem na doporučené zásahy. Změny jsou vyvolány snahou o zajištění 
bezpečnosti u dřevin se zjevným poškozením  

 

 Kopie části projektu r. 1971  s vodovodními přípojkami. 
 

 Podklady o trasách inženýrských sítí – kopie z archivu Města Tachov 
 

 Stanovisko RWE distribuční služby s.r.o., Brno – plynárenská zařízení, STL 
plynovody DN 150,50 (OCEL), SNTL přípojky plynu DN40,32( OCEL), 
plynárenská zařízení ve výstavbě  STL plynovod PEd40,  stav 23.2.2015 

 

 Fotodokumentace historické podoby zámku – archiv zámku –  podklady  
          od kastelána zámku a zástupců Města Tachov 
 
 

Další doklady: 

 
Fotodokumentace 2015-2017 
 19.05.2015 
 30.07.2015 
 15.10.2015 
 05.02.2016 
           14.03.2017 
 

 Informace o pozemku p.č. 324/1, k.ú. Tachov 

 Katastrální mapa p.č. 324/1, k.ú. Tachov 

 Katastrální mapa s širšími vztahy 

 Ortofotomapa 

 VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ:  Plyn 
Kabel NN 
Kabel VO 
Vodovod 
Kanalizace 
Sdělovací kabely  
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Zakreslení inženýrských sítí je v uvedených přílohách 02,03,04,05,06. Vyjádření 
správců doloženo v dokladové části v závěru této přílohy 01 – technická zpráva  
 
 

Způsob zpracování: 

 
Ke zpracování bylo využito všech dostupných podkladů a konzultací.  
Projekt je rozvržen do tří hlavních částí: 
 

1.  část popisná - textová – příloha č. 01 
 

2. část dokladová  – příloha č. 01 
 -  fotodokumentace 
 -  vyjádření správců sítí, trasy sítí 

 
3. část výkresová – názorná -  přílohy č. 02, 03, 04, 05, 06 

 
 
příloha 02 SITUACE  -  INVENTARIZACE SOUČASNÉHO STAVU, KÁCENÍ 
                                          M 1:500 
příloha 03 SITUACE  -  PO ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN - M 1: 500 
příloha 04 SITUACE  -  VEGETAČNÍ PLOCHY - M 1:500 
příloha 05 SITUACE  -  NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - M 1:500 
příloha 06     SITUACE  -  OSAZOVACÍ PLÁN – M 1:500 
 
 
 

1. část popisná  

      
INVENTARIZACE SOUČASNÉHO STAVU – dendrologický průzkum – 
hodnocení, KÁCENÍ  A OŠETŘENÍ 
Popis současných dřevin – inventarizace a návrh na odstranění poškozených a 
nevhodných dřevin. V popisu i v situaci jsou použita orientační čísla dřevin ( stromů) 
shodná se značením v projektu, jehož naplnění v současné době Město Tachov 
zajišťuje. Tím je respektována vzájemná kontinuita a propojenost, na kterou byl 
kladen důraz zadavatelem.   
Kategorie hodnocených dřevin: 
 
 
 
 
Listnaté stromy: 
                                                                    obvod kmene množství  kácení 

                         cm                ks        x 
________________________________________________________________ 
1 javor klen    Acer platanoides  260  1 S-RZ  
2 javor mléč  Acer platanoides  213  1 S-RZ 
3 javor mléč  Acer platanoides  223  1 S-RZ 
4 jilm habrolistý Ulmus carpinifolia   232  1 - 
OŠETŘENÍ JILMU ZE ZDROJŮ MINULÉ DOTACE 
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5 javor mléč  Acer platanoides  198  1 S-RZ  
7 jírovec madˇal Aesculus hippocastanum 300  1 x 
8 dub letní (sloup.) Quercus robur ´Fastigiata´182  1 x 
9 javor mléč  Acer platanoides  270  1 x 
10 dub letní (sloup.) Quercus robur ´Fastigiata´141  1 S-RZ 
11 javor mléč  Acer platanoides  298  1  -
KONTROLA  VAZBY A OŠETŘENÍ JAVORU ZE ZDROJŮ MINULÉ DOTACE   
34 lípa velkolistá Tilia platyphylla  48  1  RZ 
40 liliovník tulipánokv. Liriodendron tulipifera 11  1       poškozený 
DOPLNIT NOVÝ LILIOVNÍK OK 12-14 cm                                                keřovitý 
                                                                                                                   tvar                                                                                                                   
41 lípa malolistá  Tilia cordata   16  1      výchovný 
                                                                                                                   řez 
                                                                                                             
 
 
Jehličnaté stromy: 

    obvod kmene množství  kácení 
                         cm                ks        x/ks 

________________________________________________________________ 
  6 modřín opadavý Larix decidua  140  1 x  
13 borovice černá Pinus nigra   118  1 x 
14 borovice černá Pinus nigra   100  1 x 
15 borovice černá Pinus nigra   130  1 x 
16 borovice černá Pinus nigra   118  1 x 
17 borovice černá Pinus nigra   152  1 x 
18 borovice černá Pinus nigra   115  1 x 
22      borovice hedvábná  Pinus strobus                     342  1 x 
24      jedle kavkazská       Pinus nordmanniana          260               1        ošetření, 
          (nordmanská)                                                                                    S - RB 
DLE ZNALECKÉHO POSUDKU - MÚ Tachov                                                                                                                                                             
30  smrk pichlavý Picea pungens  108  1 x  
35 zerav řasnatý Thuja plicata.  48  1 
36 cypřišek Lawsonův Chamaecyperis Lawson. 41  1  
39 zerav západní Thuja occidentalis  67  1 
 
 
 
 
 
 
Skupiny jehličnanů středně vysokých :  
plocha          plocha kácení 

                                         m2             x/m2 
________________________________________________________________ 
A,C,D,F,G       tis červený    Taxus baccata                110        x/ 63   
Výška cca 3 - 4 m 
 
Celkem:      110 m2 (33 ks) , z toho 63 m2 (19) ks k odstranění 
                   vybraných  47 m2  (14 ks)  bude  ponecháno a tvarováno 
                   kolem jedle č. 24 bude 5 ks tisů radikálně sníženo na výšku 1 m  
                    a postupně tvarováno 
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I          zerav západní    Thuja occidentalis   1 
                    tvarovaná, výška 3 m 
                    jalovec obecný (sl.) Juniperus  communis ´Hibernica´ 2 
                    tvarovaný, výška 3 m 
CH          jalovec obecný (sl.) Juniperus  communis ´Hibernica´ 1 
                    tvarovaný, výška 3 m 
 
 
 
Keře listnaté skupiny i solitéry: 

  množství  odstranění 
                                      m2              x/m2 

________________________________________________________________ 
A,H  pěnišník sp.  Rhododendron sp.   20 x/10 
                     u obou vstupu  na plochu u zámku   
A, G, H tavolník van Hout. Spiraea x vanhouttei  10 
                     nevhodně tvarované, změna ošetřování řezem   
A,CH  zlatice prostřední Forsythia intermedia  5 
                     tvarované ve skupině i solitérní 
 
 
 
   
Skupiny nízkých jehličnatých keřů: 

plocha  odstranění 
        m2       x/m2 

________________________________________________________________ 
A,B,C,G jalovec čínský  Juniperus chinensis ´Phitzeriana ´   
            4 skupiny, odstranění všech  skupin                           48       x/48 
             Výška 1-2 m 
Celkem :        197 m2       121 m2 
 
 
 
DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
Vysvětlení k zákresu PD – dendrologický průzkum – rozsah kácení, ošetření  
  
Skupina G – jalovec čínský – tento nízký jehličnatý keř bude pokácen a je i v zákresu PD 
správně označen ke kácení (keř je v současné době vysazen u větrací šachty). V technické 
zprávě str. 14 je uveden v seznamu ke kácení. V rozhodnutí OŽP č.j.: 1135/2017-OŽP/TC-
8 omylem neuveden.   
Skupina G – tavolníky – tyto keře jsou omylem v zákresu PD označeny křížkem ke kácení. 
Pokáceny nebudou, budou ošetřeny zmlazovacími řezy a ponechány rozvolněné s 
podporou květu.  
Skupina H – pěnišníky – část je navržena ke kácení z důvodu prosychání, v zákresu PD 
jsou omylem označeny všechny k ošetření. Celková plocha pěnišníků na ploše H je 10m2, 
k pokácení je určeno 5m2.   
  
Po konzultaci s OŽP MěÚ Tachov při realizaci projektu musí být dodržena podmínka 
pokácení 121 m2 zapojených porostů keřů.  
  
V Tachově dne 9. října 2017  
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Rekapitulace požadavku ke kácení: 
 
Stromy: 
                                                                             obvod           množství 

      kmene       kácení   
            cm              ks                               

č.________________________________________________________________ 
 
6 modřín opadavý Larix decidua   140  1  
7 jírovec madˇal Aesculus hippocastanum  300  1  
8 dub letní (sloup.) Quercus robur ´Fastigiata´  182  1  
9 javor mléč  Acer platanoides   270  1  
13 borovice černá Pinus nigra    118  1  
14 borovice černá Pinus nigra    100  1  
15 borovice černá Pinus nigra    130  1  
16 borovice černá Pinus nigra    118  1  
17 borovice černá Pinus nigra    152  1  
18 borovice černá Pinus nigra    115  1  
22       borovice hedvábná Pinus strobus                      342  1  
30  smrk pichlavý Picea pungens   108  1 
   
Celkem                                                                                                      12 ks 
________________________________________________________________ 
 
Keře :  
 
plocha                                                                              plocha k odstranění/ m2              
________________________________________________________________ 
  A,C,D,F,G        tis červený  Taxus baccata                    63   
  A,H               pěnišník sp. Rhododendron sp.             10 
  A,B,C,G           jalovec čínský  Juniperus chinensis ´Phitzeriana ´         48  

 
Celkem                                                                                                      121 m2 
________________________________________________________________ 

 
       

Důvody ke kácení: 
 
Ke kácení byly vybrány pouze dřeviny se zhoršeným zdravotním stavem, přerostlé, 
nevhodné s ohledem na nestabilní podloží, nebezpečné, bez možnosti řešit stav 
některým ze způsobů ošetření dle standardů AOPK. 
Celkem ke kácení je navrženo 12 ks stromů na  plochách C,D,E,F,G. 
Celkem k odstranění je 121 m2 keřových porostů v různě velkých skupinách na 
plochách A,B,C,D,F,G - celková ploch současných keřů je 197 m2 
 
č.: 
6 modřín opadavý Larix decidua -  dosud nenese nápadné známky 
poškození, ale byl vysazen nevhodně u vstupní brány nad větrací šachtou, kde není 
perspektivní  
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7 jírovec madˇal Aesculus hippocastanum – rozsáhlé poškození na 
kmeni, náklon, v blízkosti hradeb, nejisté podloží, defektní větvení, velké sekundární 
výhony, nebezpečí vylamování, zlom kosterní větve 
    
8 dub letní (sloup.) Quercus robur ´Fastigiata´  - silně prosychající, 
jednostranná  deformovaná koruna, ve stínu sousedního jírovce č. 7, odvětvení 
spodních partií   
9 javor mléč  Acer platanoides  –  poškození kmene, v blízkosti hradeb 
a okružní cesty s vyhlídkou na Tachov,  nejisté podloží  současného stanoviště, 
nebezpečí rozlomení, prasklina v úžlabí kosterních větví, zasychání větví, 
prosychání, neperspektivní 
     
13-18 borovice černá Pinus nigra -  6 ks, skupina borovic, zůstala bez dalších 
pěstebních zásahů, v minulosti vysazena jako okrasné konifery, na prostorově 
omezeném stanovišti, prosychání vnitřních částí, spodní odvětvení poškozených 
větví, nevhodné v druhové skladbě, neperspektivní, částečné prosychání  
   
22       borovice hedvábná Pinus strobus – urostlá dominantní solitéra značných 
rozměrů, s velkou částí prosychající koruny, pravděpodobnost přítomnosti  rzi 
vejmutovkové, kmen porostlý břečtˇanem, na daném stanovišti nevhodná svými 
rozměry, bezkoncepční výsadba bez ohledu na charakter prostředí v blízkosti 
zámku  
                       
30  smrk pichlavý Picea pungens -  částečně vykloněn, nevhodný druh 
jehličnanu v blízkosti historické budovy, nepřirozený habitus, nepůvodní dřevina se 
strnulým výrazem u vstupní části k zámku na jihovýchodní straně, náhrada 
listnatým druhem dřeviny se subtilní texturou    
 
   
Keře :  
 
Plocha:                                                                               
D  tis červený  Taxus baccata   - vytváří skupiny různě vysokých jedinců, 
někde roste samostatně, všechny tisy jsou přerostlé, bez zjevných zásahů, není 
patrný cíl jejich zastoupení v celkové podobě. Plochu nevhodně zaplňují a jejich 
výška v centrální části je nevhodná. K odstranění jsou vybrány pouze tisy na ploše 
D, kde jich roste neúměrné množství, zde bude ponecháno několik jedinců ( 5 ks 
tvarováno  úměrně  zdravotnímu stavu). Výsadba  zcela nekoncepční, nahodilá, 
chaotická, zaplňující prostranství. Maximální možné množství bude ponecháno a 
tvarováno s rizikem řezu do zdravého dřeva, zmlazovací řez tisy akceptují při 
vhodném způsobu provedení 
  
A,H               pěnišník sp. Rhododendron sp. – nevhodně vysazená skupina 
jednotlivých solitér, což pro tento druh není dobrým řešením, odstraněny budou 
poškozené, nevzhledné, proschlé a nemocné, ostatní budou začleněny do okolních 
výsadeb keřů 
              
 A,B,C,G           jalovec čínský  Juniperus chinensis ´Phitzeriana ´ - přerostlé 
skupiny jehličnanů, druhově nevhodná volba v historickém prostředí zámku, 
odstranění všech skupin.    
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NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ  
Největší proměnou bude odstranění nevhodných, přerostlých i poškozených 
jehličnanů, které svými rozměry již dávno překonaly daný omezený prostor kolem 
zámku, především v jeho jihozápadní části, kde se zcela vytratila možnost pohledů 
do krajiny směrem k řece. Pro tento účel slouží nádvoří s přilehlými nepravidelně 
členitými plochami, kde lze navázat na historickou podobu a zároveň umožnit 
užívání v intencích současných nároků života. 

  
Habitus jehličnanů je strnulý, zvolené taxony dorostly velkých rozměrů a v průběhu 
minulých let nebyly nijak upravovány. Cílem je vegetační část výškově snížit, 
probarvit, prosvětlit a druhově obohatit. Přesto bude ponechána nejvyšší solitéra tj. 
jedle, na základě vyžádaného znaleckého posudku a požadavku OŽP Města 
Tachov. Pod jedlí bude zachována skupina tisů, které budou radikálně zkráceny a 
tvarovány řezem.  
 
Kolem centrální kašny bude provedena dlažba (již probíhající úprava). Litinová 
kašna zde není původní, ale vodní prvek emočně obohacuje centrální část se 
vstupem do zámku. K této ploše nejblíže přiléhá plocha D, která je uprostřed a musí 
splnit požadované nároky, aby byla přehledná, s nízkým porostem, barevná 
s nenáročnou údržbou. Úprava byla zvolena s ohledem na striktní požadavek 
ponechat vysokou jedli. K ní bylo vybráno pět tisů k zachování.  
 
Vzhledem k radikálnímu tvarování budou doplněny trsy solitérních trav a celá 
plocha upravena do kruhového záhonu s průměrem 8 m. Kruhové plochy jsou 
navrženy pro všechny další keřové a bylinné výsadby. Větších 8 ks s průměrem 4 m 
pro keře a menší 4 ks pro kompaktní výsadbu aromatických vytrvalých bylin, keřů i 
květin ( levandule, oregano, různé druhy máty, mateřídoušky aj.)  Kruhové záhony 
budou umístěny v travnaté ploše tak, aby bylo jejich obsekávání a zmlazování 
snadno proveditelné. 
 
U všech rušivých větracích prvků, poklopů, otvorů a betonových vstupů jsou 
navrženy skupiny keřů ve stylu kompaktní výsadby s různou výškovou gradací se 
zastoupením různých druhů keřů vždy s minimálním počtem 10 ks a více od 
jednoho druhu ve skupině.  Někde jsou skupiny doplněny nízkým stromem 
s výrazným habituálním efektem. Většina záhonů s keři je tvarována do oblouků 
mezi travnatou plochou, aby se tato dala jednoduše udržovat mechanickým 
sekáním a keřové plochy se staly výrazným kompozičním prvkem. Pro všechny 
výsadby je vhodné použití mulčovací plachetky, která zabrání rychlému prorůstání 
plevelů a vytvoří příjemné podmínky pro růst všech vysazených rostlin s vrstvou 
kvalitního kůrorašelinového mulče. Na ploše D, která je centrální, bude použito 
čedičové drtě, zejména kolem solitérní jedle s tvarovanými tisy a solitérními 
travinami. Čedičová drt´ bude v kruhu kolem jedle. Ostatní plocha D bude travnatá 
kolem kruhových záhonů s kompaktní výsadbou.  

 
Na celé ploše je navržena výsadba 22 ks listnatých stromů s různým charakterem a 
omezenou výškou. Habitus těchto listnatých stromů bude štíhlý, kulovitý, nebo 
s deštníkovitou korunou. Nebudou vysazovány mohutné stromy uprostřed plochy, 
které by perspektivně užívaný prostor kolem zámku omezily a zmenšily, tak jak 
tomu je nyní s přerostlými kosterními stromy a mnoha jehličnany.  
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V místě současných borovic černých, které budou odstraněny na ploše E je 
navržena solitérní kvetoucí magnolie. Tentýž rod v jiném druhu je navržen i na 
sousední ploše F. Na této ploše budou vysazeny další stromy v rozvolněném 
nepravidelném sponu, které doplní ponechané dřeviny. Nové stromy budou 
vysazeny ve větší vzdálenosti od obvodové zdi, kde není jistota vhodného podloží. 
 
 
Sortiment navržených rostlin k výsadbě 
Listnaté stromy: 
1-4  Javor klen    Acer pseudoplatanus ´Erectum´ 
5-9  Javor babyka   Acer campestre ´Red Shine´ 
10  Třešeň  (sakura)   Prunus serrulata ´Amanogava´ 
11  Šácholan      Magnolia kobus 
12  Šácholan    Magnolia x loebneri ´Merrill´ 
13  Buk lesní    Fagus sylvatica ´Rohanii´ 
14  Buk lesní    Fagus sylvatica ´Tricolor´ 
15    Dub letní    Quercus robur ´Fastigiata Koster´ 
16  Javor klen    Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ 
17  Javor mléč    Acer platanoides ´Drumondii´ 
18  Buk lesní    Fagus sylvatica ´Purple Fountain´ 
19-21  Střemcha    Prunus Maackii ´Amber Beauty´ 
22  Jinan dvoulaločný    Ginkgo biloba 
  
Živé plůtky: 
26,27  Tis prostřední   taxus x media ´Hicksii´ 
 
Pokryvné dřeviny:  
23  Jalovec vodorovný   Juniperus horizontalis ´Hughes´ 
24  Pámelník Chenaultův  Symphoricarpos x Chenaultii 
25  Rhododendron x     Rhododendron ´Knap Hill azalky´ 
28,29  Barvínek menší   Vinca minor 
30  Tavolník japonský   Spiraea  japonica ´Litle Princes 
31  Jalovec vodorovný   Juniperus horizontalis ´Wiltonii´ 
32  Jedlovec kanadský (zakrslý)        Tsuga canadensis ´Jeddeloh´ 
33  Tavolník popelavý   Spiraea x cinerea ´Grefsheim´ 
                                                                          (v druzích opadavé) 
34  Skalník Dammerův    Cotoneaster Dammerii 
35  Tavolník nízký   Spiraea x bumalda ´Anthony 
                                                                          Waterer´ 
45  Korunatka klaná   Stephanandra incisa 
 
Keřové skupiny: 
36  Levandule lékařská   Lavandula angustifolia 
37  Trojpuk něžný   Deutzia gracilis 
38  Hlohyně šarlatová   Pyracantha coccinea 
39  Hroznovec hroznatý  Exochorda racemosa 
40  Borovice kleč   Pinus mugo ´Mops´  
41  Třezalka  Hidcotova   Hypericum ´Hidcote´ 
42  Třezalka hustokvětá  Hypericum densiflorum 
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43  Hortenzie stromečkovitá  Hydrangea  arborescens ´Grandifolia 
44  Rosa  Hugova   Rosa hugonis 
 
Bylinky: 
46  máta, šalvěj, tymián, meduňka, saturejka, mateřídouška  
47  žebříček, plicník, řepík, kerblík, divizna, oregano                                                                                                              
 
Solitérní traviny: 
48  ozdobnice čínská         Miscanthus sinensis ´Morning light 
49  ozdobnice čínská         Miscanthus sinensis  ˇGracilimus´ 
50  metlice                               Deschampsia caespitosa  
51  nasela                                  Nassella tenuissima               
 
 
 
 
6.   Technologie provedení 
 
Inventarizace dřevin 
V řešeném prostoru byl proveden dendrologický průzkum, který je součástí 
dokumentace, viz grafická část, přílohy č. 02,03  a tabulková část v příloze č. 01. 
 
Kácení dřevin  -  v uvedeném  a blíže popsaném rozsahu viz výše, tzn.12 ks 
stromů a 121 m2 keřů. 
 
 Ošetření dřevin -  bylo navrženo u všech stávajících stromů a všech nově 
vysazených stromů. Listnaté stromy jsou navrženy v souladu zapojení současných 
dřevin do nově realizovaných výsadeb 
  
U současných stromů je doporučeno zejména provedení udržovacích řezů, mezi 
nimiž převládají řezy zdravotní, u starších také řezy bezpečnostní. U nedávno 
vysazených je vhodné řešit jejich koruny řezem výchovným a řezem se 
zapěstováním koruny, aby byly správně založeny parametry budoucí koruny. 
Veškeré řezy budou řešeny dle  arboristických standardů, řada A – řez stromů, 
SPPK A02 002:2013. 
  
Palivové dřevo z odstraněných stromů bude odvezeno  mimo zájmové území. 
Lokalitu určí  Město Tachov. Rovněž štěpky získané rozštěpkováním odřezaných 
větví při prováděných řezech, budou z místa odvezeny, neboť by mohly být zdrojem 
nákazy zejména dřevokaznými houbami. K mulčování bude použit pouze kvalitní 
kůrorašelinový mulč, nikoliv štěpky. 
 
 
 
DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Nakládání s dřevní hmotou  
  
Palivové dřevo z odstraněných stromů bude odvezeno mimo zájmové území. Štěpky, které 
vzniknou rozštěpkováním odřezaných větví při prováděných řezech budou z lokality 
odvezeny na depon, který je v majetku města.   
Město Tachov využije palivové dřevo a štěpky pro vlastní účely a to v zařízeních města 
(Městská sauna, Rychta, Komunitní centrum), popřípadě přebytek může být prodán 
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případným zájemcům.   
  
V Tachově dne 9. října 2017  
 
 
 

Výsadba dřevin 
Předkládaná projektová dokumentace řeší návrh obnovy zeleně. Návrhová část 
předpokládá výsadbu stromů vysokokmenných, většinou opadavé listnaté stromy, 
alejové stromy kvetoucí nebo tvarové kultivary. Důvody vedoucí k volbě druhové 
skladby jsou popsány v následujících přílohách s navrženým řešením.  
Stromy jsou navrženy ve velikosti obvodu kmene 14 - 16 cm. 
  
Při zahradnických úpravách je potřebné respektovat platné ČSN: 
ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin 
ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství. Technicko-biologické zabezpečení 
zařízení 
ČSN DIN  18 919 Sadovnictví a krajinářství. Rozvojová a udržovací péče pro 
rostliny  
ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech 
ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná 
ustanovení a ukazatele jakosti, doplňující související normu  
ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení. 
Arboristické standardy podle  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR: 
SPPK A02001:2013 – Výsadba stromů 
SPPK A02 002:2013 – Řez stromů   
SPPK A02 003:2014 – Výsadba a řez keřů a lián 
SPPK A02 005:2015 – Kácení stromů 
SPPK A01 002:2014  - Ochrana dřevin při stavební činnosti (koncept) 
 
(Mají-li být tyto uvedené normy a standardy při realizaci vymahatelné, musí 
být uvedeny ve smlouvě s dodavatelem.) 
 
 

STROMY 
Požadavky na založení z pohledu biologie stromů a zahradnické péče o ně: 

 absence organických látek v nedostatečně provzdušněné hornině (organické 
materiály nesmí přijít hlouběji než 40cm) 
  příjem přirozených dešťových srážek vhodně uspořádaným kořenovým 
prostorem s co možná nejvíce otevřeným povrchem půdy 
  optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní 
podmínky 
  z hlediska statiky stromů kruhová kořenová mísa 
  ochrana před negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu 
bezprostředně po založení 
  ukotvení vysazené rostliny pomocí kůlů s pravidelnou kontrolou kotvících 
mechanizmů 
  ošetření kmenů bandáží, nebo rohožemi - ochrana kmenu proti 
mechanickému, slunečnímu a mrazovému poškození 
  výchovný řez – RZ - úprava korunky 
  výsledný výsadbový substrát o zrnitostním složení (váhová %): 
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3% jílovitá frakce 
18% prachovitá frakce 
36% písčitá frakce 
43% štěrkovitá frakce 

 
POŽADAVKY NA VYSAZOVANÉ STROMY: 

- Sazenice stromů musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 
- Údaje na jmenovkách musí odpovídat skutečnosti 
- Sazenice stromů musí být zdravé, bez známek poškození kmene a 

kosterních větví s vyzrálými výhony, prosty chorob a škůdců 
- Maximální průměr nezakalusovaných ran 20 mm - viz SPPK A02 002 – řez 

stromů 
- Kořenový bal a kořenový krček musí splňovat tyto parametry: 
- Průměr rány pro přerušení kořenů nesmí být větší než 30 mm 
- Dostatečný počet rovnoměrně rozložených hlavních i jemných vedlejších 

kořenů 
- Kořeny nesmí být přeschlé, nesmí mít symptomy houbové infekce 
- Kořenový krček balu nesmí být umístěný pod úrovní půdy ani nad balem 
- Zemní bal musí být přiměřeně velký, nerozpadavý, dostatečně prokořeněný 
- Kvalita a složení substrátu v balu či kontejneru musí odpovídat nárokům 

konkrétního taxonu  
- Zaschnuté kořeny a další poškození a neodpovídající velikost sazenice 

budou důvodem k odmítnutí převzetí 
- Při výsadbě stromů s balem musí být pletivo chránící bal ze žíhaného, 

povrchově neupraveného pletiva. Plachetka chránící zemní bal musí být 
z přírodního, lehce rozložitelného materiálu 

 
  Kmen musí být průběžný, s nasazenou korunou v požadované  podchozí 
výšce (při dané velikosti), bez poškozené kůry či velkých ran po obrostu 
 
  Koruna musí být pravidelná, přirozeně stavěná, odpovídající průměru 
kmene, s terminálem v prodloužení osy kmene 

(Upozornění na možné vady: koruna nesmí obsahovat tzv. kodominantní výhony, tj. 
výhony stejné dominance jako výhon terminální - tzv. dvojáky, či štětkovitá koruna, 
koruna nesmí být jednostranně založená a nesmí obsahovat větvě ostře nasazené 
s vrůstající kůrou v úžlabí větviček - tyto nedostatky zapříčiňují v pozdějším věku 
vznik dutin, vylamování větví a ohrožení stability stromu). Při výsadbě je potřebné 
zacházet citlivě s baly rostlin, aby nedocházelo k jejich "rozsypání" v balu. V 
případě, že je rostlina uvolněna v balu, je nutné vyhodnotit kořenový systém, v 
případě nutnosti provést výměnu rostlin. Příčinou může být např. špatný kořenový 
systém neobsahující drobnější kořeny - tzn. strom nebyl pravidelně přesazován a 
obsahuje pouze silné kosterní kořeny.  
 

  Kmen nesmí být poškozen nezavalenými ranami - nebezpečí vzniku dutin a  
vyhnívání kmene 

Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit.  Výchovný řez – RV. Tato 
úprava spočívá v řezu korunky. Při řezu koruny budou odstraněny větvičky 
poškozené při přepravě. Pokud je koruna příliš hustě zavětvená, provede se její 
prosvětlení, které se provádí odstraněním celých větviček řezem na větevní 
kroužek. Prosvětlení bude vedeno tak, aby byly vytvořeny základní patra budoucí 
koruny, případně aby byly odstraněny kodominantní větve či větve ostře nasazené. 
Při tomto řezu je nutno si uvědomit, že řez by se neměl týkat větví silnějších než 2 
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cm. Kmen bude před výsadbou obalen jutou, která ho chrání před mechanickým 
poškozením a sluneční spálou. Z hlediska estetického je možné volit rákosový obal. 
Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. 
 U vzrostlých dřevin je nutno vytvořit závlahové mísy tak, aby voda stékala k 
rostlině. 
Stromy budou vysazovány s balem a s obvodem kmene 14-16 cm. 

 
Výsadba stromů 
 
TRANSPORT A PÉČE O VÝSADBOVÝ MATERIÁL 
- Veškerá manipulace se stromy s balem optimálně za kořenový bal 
- Při manipulaci nesmí dojít k poškození žádné části, zvláštní důležitost má 
zachování terminálního výhonu 
- Při transportu vytvořit podmínky chránící strom před poškozením. 
- Stromy je vhodné vysazovat bezprostředně po transportu 
- V případě nutného založení po transportu musí být materiál uložen na 
odpovídajícím místě, chráněný před větrem, sluncem, mrazem a vysycháním 
- Založené rostliny musí být dostatečně zavlažované v závislosti na počasí a 
použitém materiálu zakrytí  
 
ÚPRAVA STANOVIŠTĚ 
Stanoviště je nutné v oblasti budoucího prokořenitelného prostoru řádně připravit 
před zahájením výsadby, tzn. odstranění vytrvalých plevelů, odstranění 
nežádoucích materiálů a případná výměna kontaminované půdy, úprava stanoviště 
včetně navážky substrátu pro 50 % výměnu při výsadbě. 
Plošné odplevelení je možné provádět mechanicky nebo ekologicky jinak. 
 
VÝSADBOVÉ JÁMY 
Tvar výsadbové jámy ve zhutněném povrchu bude vhodný hranatý, nebo paprsčitý. 
Stěny jámy musí být zdrsněné a nesmí působit jako neprostupná překážka pro 
kořeny, také dno nesmí být zhutněné. Hloubka výsadbové jámy nepřesáhne 
velikost balu. Při kopání jámy se nesmísí horní a spodní vrstva půdy. Dno jámy 
musí být upraveno tak, aby nedošlo k poklesu kořenového krčku vysazeného 
stromu. Před výsadbou je nutné zajistit odtokové poměry v jámě. V případě strojově 
hloubených jam musí být stěny i dno jámy zkypřené. Zajištění prostoru při vytváření 
výsadbových jam musí odpovídat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
OBDOBÍ VÝSADBY 
Stromy s balem lze vysazovat v období vegetačního klidu. Nesmí se vysazovat za 
mrazu a do zamrzlé půdy. 
 
POSTUP VÝSADBY 
Kořenový krček stromu musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén, 
nesmí být zasypán. Kořeny, nebo vrchní část balu musí být po výsadbě překryta 
vrstvou zeminy nejméně 20 mm. Drátěné pletivo balu musí být v horní části 
uvolněné, vrchní utahovací drát musí být přestřižený. Zálivka jako součást výsadby 
se provádí do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik vzduchových kapes. 
Zálivka musí prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě. Voda používaná pro 
zálivku nesmí být kontaminovaná a musí odpovídat ČSN 75 7143. Její kvalitu je 
třeba pravidelně kontrolovat. Rozsah skutečné zálivky se řídí odezníváním po 
výsadbového šoku. Obecně platí, že při plošné zálivce 1 mm závlahové dávky ( 1 
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litr vody na m2), provlhčí 10 mm půdního substrátu. U bodové závlahy je nutno 
počítat se zvýšenou dávkou pro stejné hluboké prolití.  
Před zasypáním jámy je vhodné na její dno umístit kotvení pro strom.  
Při zasypávání stromu v jámě se použije na spodní část zemina ze spodní vrstvy a 
na zasypávání horní části se smíchá zemina ze svrchní části smíchaná s dodaným 
organickým substrátem. Po výsadbě je třeba vytvořit závlahovou mísu pro zlepšení 
podmínek zalévání stromu.  
 
POUŽITÍ SUBSTRÁTŮ A LÁTEK VYLEPŠUJÍCÍCH STANOVIŠTĚ 
Ve zhoršených podmínkách městského prostředí je navržena 50 % výměna půdy. 
Je  doporučeno vylepšit propustnost půdy pro lepší příjem vody. 
 
 
KOTVENÍ 
Kotvení nesmí poškozovat strom. Stromy budou ukotveny na 3 kůly se zpevněním 
latěmi a úvazky. Kotvení bude ponecháno dvě vegetační sezóny. Kůly použité pro 
kotvení musí být oloupané a musí mít životnost minimálně 2 roky. Úvazek musí být 
na kůlu zajištěn proti sklouznutí. Úvazky nesmí poškozovat kůru, ani bránit 
tloustnutí kmene. Kůly budou nainstalovány do otevřené výsadbové jámy během 
výsadby, aby nedošlo k poškození kořenů. Kůly musí být ukotveny pode dnem 
výsadbové jámy. Výška kotvení je od 500 mm od země do nejvýše 100 mm pod 
nasazením koruny kmenných tvarů sazenic. 
 
MULČOVÁNÍ 
Vysazené stromy budou namulčovány vrstvou 80 – 100 mm mulčovacího materiálu. 
Mulč nesmí být v přímém kontaktu s kmenem. Mulčovací materiál nesmí 
poškozovat strom a nesmí bránit svými vlastnostmi pronikání vody a vzduchu do 
půdy. K mulčování nejlépe zvolit kůrorašelinový substrát. Tráva a jiné rostlinné 
zbytky nejsou vhodné, neboť dochází ke kvašení. Mulč bude aplikován tak, aby si 
plocha kořenové mísy zachovala mírný spád ve směru ke kmeni. 
 
OCHRANA STROMŮ 
Na ochranu proti korní spále bude instalována ochrana kmene pomocí rohoží 
(rákos, bambus, sláma). Ochrana kmene nesmí poškozovat dřevinu a musí být 
instalována s dostatečnou rezervou, aby bylo umožněné tloustnutí kmene. 
 
PŘEVZETÍ VÝSADBY 
Záruční lhůta na výsadbové práce bude sjednána v rámci smluvního vztahu mezi 
zadavatelem a realizátorem na dobu odeznívání povýsadbového šoku na novém 
stanovišti. Optimální období na převzetí je červen až srpen. Součástí převzetí bude 
kontrola : 
Pravosti deklarovaného taxonu 
Deklarované velikosti sazenice 
Fyziologické vitality a zdravotního stavu stromu 
Typu zapěstované koruny 
Úpravy kořenové mísy a prokořenitelného prostoru 
Instalovaných trvalých ochranných prvků 
 
Pro výsadbu stromů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po 
opadání listů nebo brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí 
umožní rostlinám vytvořit kořeny na novém místě ještě před tím, než teplé počasí 
podpoří nový růst. Nicméně stromy, které jsou ve školce pěstovány intenzívní 
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technologií, jsou řádně připraveny a jestliže jsou během transportu vhodně 
chráněny proti poškození, mohou se sázet i během vegetačního období. Pro 
zajištění zdravého vývoje nových stromů a keřů je v obou případech podstatné, jak 
kvalitně a rychle budou vysazeny.  
 
Často se u stromu, jako následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje 
takzvaný povýsadbový šok, který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou 
vitalitou. Správná příprava stanoviště před a během výsadby spolu s dobrou 
následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina trpí tímto šokem a dovolí stromu se rychleji 
ujmout na novém místě. Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování stromů na 
staveništi bude zajištěno jejich zálivka a přistínění. Skládkování na staveništi bude 
jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu! 
 
 

KEŘE 
Požadavky na založení z pohledu biologie keřů a zahradnické péče o ně: 

  absence organických látek v nedostatečně provzdušněné hornině 
(organické materiály nesmí přijít hlouběji než 40cm) 
  příjem přirozených dešťových srážek vhodně uspořádaným kořenovým 
prostorem s co možná nejvíce otevřeným povrchem půdy 
  optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní 
podmínky o ochrana před negativními vlivy antropogenního původu, zamezení 
přístupu bezprostředně po založení 
  výchovný řez 
  výsledný výsadbový substrát o zrnitostním složení (váhová %): 

3% jílovitá frakce 
18% prach ovitá frakce 
36% písčitá frakce 
43% štěrkovitá frakce 
 

Požadavky na kvalitu sazenic: 
Sazenice musí odpovídat předepsané kvalitě dané příslušnou školkařskou normou. 
Výpěstky musí splňovat ukazatele jakosti (ČSN 46 4902). Pěstební nádoba i 
kořenový bal musí být dostatečně prokořeněný. Kořenový bal se po vyjmutí z hrnku 
či kontejneru nesmí samovolně rozpadat. Vegetační orgány výpěstku musí být 
dostatečně vyzrálé a otužené, odolné běžnému působení povětrnostních podmínek 
(zavadnutí, sluneční spále, nachlazení či namrznutí). 
 
Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu 
poškozených částí rostlin. 
 
Keře budou vysazovány kontejnerované s min. výškou 0,4 m. Pouze pokryvné 
nízké keře  (např. skalníky a barvínek) jsou s výškou min 0,2 m. 
 
Postup výsadby keřů : 
U rostlin v pěstebních nádobách je nutné uvolnit přirozeně utvářené kořeny a 
zakrátit jejich poškozené části. V případě plného prokořenění pěstební nádoby je 
nutné proříznout plstnatějící vrstvu kořenů na obvodu balu. Při zásahu do 
kořenového balu nesmí dojít k jeho rozdrobení a současně k poškození více než 
1/3 kořenového systému. 
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Období výsadby:  rostliny s balem lze vysazovat kromě období vegetačního klidu i 
v období vegetace, pokud byly odpovídajícím způsobem připravené. Jsou- li rostliny 
v plném růstu, není vhodné je vysazovat za vysokých teplot (obecně při riziku 
vzestupu teploty nad 25 st. C). Pří výsadbě dojde k umístění kořenového krčku 
nebo rozvětvení rostliny do úrovně terénu nebo mírně pod něj.  Součástí výsadby je 
nezbytná zálivka. Závlahová dávka musí odpovídat nutnosti provlhčení půdy pod 
spodní úroveň výsadbové jámy. Voda pro zálivku nesmí být kontaminovaná a musí 
odpovídat ČSN 75 7143. po provedené výsadbě skupin keřů je nutné půdu mezi 
rostlinami urovnat a nakypřit. Plocha osazená keři bude mulčována využitím 
organické mulče s vrstvou při aplikaci 80 – 100 mm. Komparativní (srovnávací řez) 
je samozřejmou součástí výsadby keřů, kde je to třeba. 
 
 
Převzetí výsadby: 
Záruční doba na výsadbové práce bude sjednána v rámci smluvního vztahu mezi 
zadavatelem výsadby a realizátorem a to na dobu optimálně dvou vegetačních 
období. 
Optimální období pro převzetí je červen až srpen. 
 
Součástí převzetí je kontrola : 
Pravosti deklarovaného taxonu 
Deklarované velikosti rostlin 
Kvality výpěstků a jejich souladu s požadavky ČSN 464902, respektive ČSN 46 
4902-1, a dále jejich aktuálního zdravotního stavu vitality. 
Úpravy prostoru výsadeb včetně funkčnosti případných opěrných prvků 
 
Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. Pro výsadbu keřů je ideální 
období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání listů nebo brzy na jaře 
před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit kořeny 
na novém místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně keře, 
které jsou ve školce pěstovány intenzívní technologií, jsou řádně připraveny a 
jestliže jsou během transportu vhodně chráněny proti poškození, se mohou sázet i 
během vegetačního období! Pro zajištění zdravého vývoje nových keřů je v obou 
případech podstatné, jak kvalitně a rychle budou vysazeny. Často se u keřů, jako 
následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje takzvaný povýsadbový šok, 
který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná příprava 
stanoviště před a během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy 
rostlina trpí tímto šokem a dovolí keřům se rychleji ujmout na novém místě. Z 
uvedeného vyplývá, že v případě skládkování keřů na staveništi bude zajištěno 
jejich kropení a přistínění. Skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně 
nutnou pro výsadbu! 
  

 
TRAVNATÉ PLOCHY 

Plochy jsou graficky i barevně vymezené a znázorněné na situacích pro všechny tři 
části – sever, střed a jih. Nezbytné je jejich správné založení včetně odplevelení a 
plošného urovnání, neboť  současné plochy vykazují špatnou kvalitu až absenci 
travního porostu. Následně je nutné vyhrabání a doplnění zahradního substrátu 
v rozmezí dle skutečného stavu, který je na současných plochách s různou kvalitou 
a různými nerovnostmi, předpokládá se odstranění zbytků drnů a kamenů, 
provzdušnění, prořezání, setí kvalitního travního osiva, uválcování a posečení. 
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Doporučuji  travní směs určenou pro zátěžové plochy s obsahem jílku vytrvalého, 
kostřavy červené a lipnice luční. Výsev  20 g / m2 plochy určené pro trávníky. 

 

 Jednotlivé části prací při realizaci výsadeb:  
 
Příprava půdy pro sadovnické úpravy      

odplevelení, úprava terénu, rozrušení půdy, obdělání půdy 
 

 
    

Založení  a úprava záhonů    keře 

odplevelení, sejmutí drnu, úprava terénu, vytýčení, založení záhonu, mulčování      

mulčovací kůrou - vrstva 7 cm na celé ploše osázené keři 
 

 
    

Založení  a úprava záhonů    stromy 

úprava deštˇové mísy a následné namulčování ve vrstvě 7 cm na ploše 1 m2 kolem  
každého stromu 

 
    

odplevelení, sejmutí drnu, úprava terénu, vytýčení, založení záhonu, mulčování      

mulčovací kůrou 
   

 
    

Výsadba do jamek s 50 % výměnou půdy vč.nahr.substrátu - keře kontejn. nízké      

keře nízké 0,2 m,       

všechny operace pro výsadbu podle  SPPK A02 003:2014 - Výsadba a řez keřů      

včetně pomalurozpustného hnojiva a půdního kondicionéru 
 

 
  

 ( Silvamix, Teraccotem  - dávky dle návodu 
výrobce) 

Výsadba do jamek s 50 % výměnou půdy vč.náhr.substrátu - keře kontejn.-střední      

 keře střední výška 0,4 m      

všechny operace pro výsadbu podle  SPPK A02 003:2014 - Výsadba a řez keřů      

včetně pomalurozpustného hnojiva a půdního kondicionéru 
 

 
  

 ( Silvamix, Teraccotem  - dávky dle návodu 
výrobce) 

Výsadba do jamek s 50 % výměnou půdy vč.náhr. substrátu - konifery      

keře střední výška 0,4 m      

včetně pomalurozpustného hnojiva a půdního kondicionéru 
 

  
 ( Silvamix, Teraccotem  - dávky dle návodu 
výrobce) 

všechny operace pro výsadbu podle  SPPK A02 003:2014 - Výsadba a řez keřů 
 

 
    

Výsadba do jamek s 50 % výměnou půdy vč.náhr.substrátu a ukotvení (3 kůly a latě) 
 - stromy 

 
    

stromy s balem, OK 14-16 cm      

zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách, včetně materiálu a kůlů s latěmi      

všechny operace dle standardů SPPK A02 001:2013- Výsadba stromů      

včetně pomalurozpustného hnojiva a půdního kondicionéru 
 

 
  

 ( Silvamix, Teraccotem  - dávky dle návodu 
výrobce) 

Mulčování kůrorašelinovým mulčem ve všech keřových plochách. Kolem jedle mulč ze štěrkové  
( čedičové ) drtě. 

 

 

  

Založení trávníku vč. osiva zahradnickým způsobem      regenerace současných travnatých ploch 

odplevelení, vertikutace, shrabání, odvoz, likvidace vyhrabané hmoty, dosetí, zapravení, válcování      

první seč před předáním díla se sběrem, úklid      

       

Výchovný řez stromů - výška od 4 m, listnaté  stromy      

povýsadbový řez všech vysazených listnatých stromů 
 

 
    

Výchovný, bezpečnostní a zdravotní řez současných stromů listnatých      

různé parametry současných stromů s různými nároky ,viz tabulka s inventarizací v rámci dendrologického 
průzkumu 
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7.   Návrh péče o výsadby dřevin po dobu udržitelnosti, tj. 10 let 
 
 

ZÁSADY ROZVOJOVÉ A UDRŽOVACÍ PÉČE 
 
Po předání výsadeb musí vlastník zajistit rozvojovou a udržovací péči o výsadby po 
dobu tří let. Rozvojová péče probíhá od okamžiku předání během fáze odeznívání 
povýsadbového šoku a v redukované podobě po celou dobu dalšího růstu až po 
dosažení počátku plné funkčnosti dřeviny. 
 
 V rámci rozvojové  péče bude u stromů prováděno: 

 Kontrola a úprava výchovných řezů v intervalu 1 x 3 roky, řídí se podle 
standardů SPPK A02 002 : 2013 Řez stromů,  

 zálivka po dobu rozvojové péče v trvání 3 let v případě sazenic  
OK 14 ÷ 16cm, 6 zálivek po dobu prvního vegetačního období, 3 zálivky 
v druhém vegetačním období, další dle potřeby a průběhu aktuálního stavu 
počasí, 

 odplevelení 2 x rok mechanicky či chemicky s použitím výhradně 
schválených ekologických přípravků, aplikaci chemických prostředků musí 
provádět kvalifikovaná osoba s přihlédnutím k ochraně ostatních rostlin, 

 kontrola a oprava kotvení v intervalu min. 1 x rok, po třech letech je 
možné je odstranit, 

 doplňování mulče 1 x rok na začátku vegetačního období, optimálně na 
začátku vegetačního období,  

 kypření do hl. 30 mm a to tak, aby nedošlo k poškození kořenového 
krčku a kořenů stromů, 

 
V rámci rozvojové  péče bude u keřů  prováděno: 

 řezy keřů se řídí podle standardů A02 003 : 2014  Výsadba a řez keřů a 
lián, 

 dle aktuálního  zdravotního stavu přihnojení  ( Cererit, NPK, Silvamix…) 
  

 zálivka 8-12 x během prvního vegetačního období po výsadbě. 
V dalších obdobích se četnost zálivky i její vydatnost snižuje. Musí 
proniknout alespoň do hloubky kořenového prostoru v celém prostoru plochy 
výsadby. 
 

V rámci rozvojové  péče bude na travnatých plochách  prováděno: 

 sekání travnatých ploch, vyhrabávání, odvoz shrabků, 

 zálivka dle potřeby a průběhu aktuálního stavu počasí, 

 odstraňování nečistot a nežádoucích odpadků. 
 
Udržovací péče  (10 let) následuje po fázi péče rozvojové (první 3 roky).   
Zahrnuje soubor zásahů, nutných k zachování plné funkční účinnosti porostů keřů, 
především udržovací a speciální typy řezů, odplevelení, doplnění mulčovací vrstvy, 
úprava na okrajích záhonů, aby záhony zamulčované  zůstaly odděleny od okolní 
travnaté plochy a dobře plnily svoji funkci.   
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DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Zajištění 3 leté následné péče o vysazené dřeviny  
  
Město Tachov u výsadeb dřevin zajistí tříletou následnou péči a péči po dobu udržitelnosti, 
tj. po dobu 10 let. Aktivity, které budou v jednotlivých letech prováděny, zahrnují především: 
dostatečnou zálivku, výchovné řezy, kontrolu a odstranění kotvících prvků, hnojení, kypření, 
odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, ochranu před vlivem mrazu a 
doplňování mulče.  
Náklady na 3 letou následnou péči nejsou součástí žádosti o podporu, Město Tachov ji 
zajistí a bude ji plně hradit ze svého rozpočtu.     
  
V Tachově dne 9. října 2017 
 
 
 
DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
Návrh péče o výsadby dřevin po dobu udržitelnosti, tzn. po dobu 10 let  
 
Pro zdárný růst rostlin je důležitá následná péče spočívající především v pravidelné 
dostatečné zálivce. Pravidelná zálivka bude prováděna s ohledem na konkrétní roční 
období a množství srážek. Zálivka musí být vydatná v delších časových intervalech. Nesmí 
docházet k trvalejšímu zamokření dřevin, ani dlouhodobějšímu proschnutí výsadbové jámy. 
Po dvou letech po výsadbě je možné zálivku omezit na minimum. Vhodné je aplikovat 
zálivku zejména v období extrémního sucha a horka i 10 let po výsadbě. Je potřeba zajistit 
pravidelné přihnojování (způsob a četnost hnojení aplikovat dle potřeb jednotlivých druhů 
rostlin), odplevelování výsadeb a doplňování mulčovací kůry.  
  
1. rok po výsadbě 
Stromy  
zálivka 6x za rok cca 3 m3 zálivkové vody, odplevelení 2x za rok mechanicky či chemicky s 
použitím výhradně schválených ekologických přípravků, kontrola a úprava výchovného 
řezu, ošetření vysazených dřevin, doplnění mulče 1x za rok, kontrola pevnosti kotvení a její 
oprava dle potřeby, kontrola a ochrana proti škůdcům dle potřeby, kypření.  
Keře  
řez keřů, zmlazení tisů, hnojení umělým hnojivem, zálivka 12x za rok cca 150 m3 zálivkové 
vody, odplevelení výsadeb 2x za rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle potřeby, 
doplnění mulče 1x za rok.  
  
2. rok po výsadbě  
Stromy  
zálivka 3x za rok cca 1,5 m3 zálivkové vody, odplevelení 2x za rok mechanicky či chemicky 
s použitím výhradně schválených ekologických přípravků, kontrola a úprava výchovného 
řezu, ošetření vysazených dřevin, doplnění mulče 1x za rok, kontrola pevnosti kotvení a její 
oprava dle potřeby, kontrola a ochrana proti škůdcům dle potřeby, kypření.  
Keře 
řez keřů, zmlazení tisů, hnojení umělým hnojivem, zálivka 6x za rok cca 75 m3 zálivkové 
vody, odplevelení výsadeb 2x za rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle potřeby, 
doplnění mulče 1x za rok.  
  
3. rok po výsadbě  
Stromy  
zálivka 3x za rok cca 1,5 m3 zálivkové vody, odplevelení 2x za rok mechanicky či chemicky 
s použitím výhradně schválených ekologických přípravků, ošetření vysazených dřevin, 



32 

 

      Příloha č. 01   TECHNICKÁ  ZPRÁVA – Ing.M.Nováková Ph.D., KV, 2017 

 

doplnění mulče 1x za rok, kontrola pevnosti kotvení a její oprava dle potřeby, kontrola a 
ochrana proti škůdcům dle potřeby, kypření.  
  
Keře  
řez keřů, zmlazení tisů, hnojení umělým hnojivem, zálivka 6x za rok cca 75 m3 zálivkové 
vody, odplevelení výsadeb 2x za rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle potřeby, 
doplnění mulče 1x za rok.  
  
4. rok po výsadbě  
Stromy  
zálivka v době letního přísušku cca 50 l/ks, odplevelení dle potřeby, kontrola vývoje koruny, 
odstraňování kmenových výmladků dle potřeby, doplnění mulče dle potřeby, kontrola a 
ochrana proti škůdcům dle potřeby, odstranění kotvení a úvazů.  
Keře 
řez keřů dle potřeby, hnojení umělým hnojivem, zálivka dle potřeby, odplevelení cca 2x za 
rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle potřeby, doplnění mulče dle potřeby.  
  
5. rok po výsadbě  
Stromy  
zálivka v době letního přísušku cca 50 l/ks, odplevelení dle potřeby, kontrola vývoje koruny, 
odstraňování kmenových výmladků dle potřeby, doplnění mulče dle potřeby, kontrola a 
ochrana proti škůdcům dle potřeby. Keře řez keřů dle potřeby, hnojení umělým hnojivem, 
zálivka dle potřeby, odplevelení cca 2x za rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle 
potřeby, doplnění mulče dle potřeby.   6. rok po výsadbě Stromy zálivka v době letního 
přísušku cca 50 l/ks, odplevelení dle potřeby, kontrola vývoje koruny, odstraňování 
kmenových výmladků dle potřeby, doplnění mulče dle potřeby, kontrola a ochrana proti 
škůdcům dle potřeby.  
Keře  
řez keřů dle potřeby, hnojení umělým hnojivem, zálivka dle potřeby, odplevelení cca 2x za 
rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle potřeby, doplnění mulče dle potřeby.  
  
7. rok po výsadbě  
Stromy  
zálivka v době letního přísušku cca 50 l/ks, odplevelení dle potřeby, kontrola vývoje koruny, 
kontrola zdravotního stavu, doplnění mulče dle potřeby, kontrola a ochrana proti škůdcům 
dle potřeby.  
Keře řez keřů dle potřeby, hnojení umělým hnojivem, zálivka dle potřeby, odplevelení cca 
2x za rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle potřeby, doplnění mulče dle potřeby.  
  
8. rok po výsadbě  
Stromy  
zálivka v době letního přísušku cca 50 l/ks, odplevelení dle potřeby, kontrola vývoje koruny, 
kontrola zdravotního stavu, doplnění mulče dle potřeby, kontrola a ochrana proti škůdcům 
dle potřeby.  
Keře  
řez keřů dle potřeby, hnojení umělým hnojivem, zálivka dle potřeby, odplevelení cca 2x za 
rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle potřeby, doplnění mulče dle potřeby.  
  
9. rok po výsadbě  
Stromy  
zálivka v době letního přísušku cca 50 l/ks, odplevelení dle potřeby, kontrola vývoje koruny, 
kontrola zdravotního stavu, doplnění mulče dle potřeby, kontrola a ochrana proti škůdcům 
dle potřeby.  
Keře  
řez keřů dle potřeby, hnojení umělým hnojivem, zálivka dle potřeby, odplevelení cca 2x za 
rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle potřeby, doplnění mulče dle potřeby.  
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10. rok po výsadbě  
Stromy  
zálivka v době letního přísušku cca 50 l/ks, odplevelení dle potřeby, kontrola vývoje koruny, 
kontrola zdravotního stavu, doplnění mulče dle potřeby, kontrola a ochrana proti škůdcům 
dle potřeby.  
Keře  
řez keřů dle potřeby, hnojení umělým hnojivem, zálivka dle potřeby, odplevelení cca 2x za 
rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle potřeby, doplnění mulče dle potřeby.  
  
11. rok po výsadbě  
Stromy  
kontrola zdravotního stavu, doplnění mulče dle potřeby.  
Keře  
řez keřů dle potřeby, odplevelení cca 2x za rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle 
potřeby, doplnění mulče dle potřeby.  
  
12. rok po výsadbě  
Stromy 
kontrola zdravotního stavu, doplnění mulče dle potřeby.  
Keře 
řez keřů dle potřeby, odplevelení cca 2x za rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle 
potřeby, doplnění mulče dle potřeby.  
  
13. rok po výsadbě  
Stromy  
kontrola zdravotního stavu, doplnění mulče dle potřeby.  
Keře  
řez keřů dle potřeby, odplevelení cca 2x za rok, kontrola a ochrana proti škůdcům dle 
potřeby, doplnění mulče dle potřeby.  
  
V Tachově dne 9. října 2017 
 
 
 
 
DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
Časový harmonogram prací   
  
Kácení dřevin bude provedeno v době jejich vegetačního klidu: od začátku listopadu 2017 
do konce března 2018  
 
Ošetřování stromů a realizace výsadeb:   od dubna 2018 do 31. 12. 2018 
  
Ošetřování keřů a realizace výsadeb:   od dubna 2018 do 31. 12. 2018 
  
Založení trvalkových záhonů:     od dubna 2018 do 31. 12. 2018 
  
Výsev trávníků:         od května 2019 do 31. 07. 2019  
  
 
Stromy:  
pro výsadbu stromů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání 
listů nebo brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám 
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vytvořit kořeny na novém místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst.  
Keře:  
rostliny s balem lze vysazovat kromě vegetačního klidu i v období vegetace, pokud byly 
odpovídajícím způsobem připravené. Jsou-li rostliny v plném růstu, není vhodné je 
vysazovat za vysokých teplot.  
Trávník: výsev je ideální v období květen – září, tak aby před vegetačním klidem vzešel a 
byl minimálně 1x posekán, aby zmohutněl a zhoustl.   
  
V Tachově dne 9. října 2017  

  
 
 
 
8. Zakreslení řešené lokality do katastrální mapy, mapy cz  
 
 
9.                Dokladová část 
        
 
 
 
 
 
 

 

 

 


