



## LEGENDA

- SEJMUTÍ DRNU TL. 10 CM
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 10 CM
- VÝMĚNA ZEMINY DO HLOUBKY 2,0 M
- SANACE V TL. 0,5 M

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY VYBRANÝ DODAVATEL ZAJISTIL PŘESNÉ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. ZEMNÍ PRÁCE PAK V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S TĚMITO SÍTĚMI A V JEJICH OCHRANNÝCH PÁSMECH JE NUTNO PROVÁDĚT RUČNĚ, SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ A ZA ODBORNÉHO DOZORU !!

**D** Nedvěd s.r.o.  
**PROJEKT PLZEŇ**, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

	VED.PROJEKTU Ing. Václav LACYK	ODP.PROJEKTANT Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT Věra PEJŘIMOVSKÁ	RAZÍTKO <b>D</b> Nedvěd s.r.o. <b>PROJEKT PLZEŇ</b> 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz IČ 26388791, DIČ CZ26388791
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC. ÚŘAD:	TACHOV	
OBJEDNATEL:	MĚSTO TACHOV			
<b>TACHOV, REGENEACE SÍDLIŠTĚ RAPOTÍN</b> <b>PARKOVIŠTĚ JIH</b> <b>D.1. SO 101 Parkoviště, TŮ</b>				SOUBOR D.1.8._situace sanace.dwg
				DATUM 08/2019
				STUPEŇ PDPS
				ZMĚNA Č.
SITUACE SANACE				MĚŘITKO 1 : 500
				PŘÍLOHA / PARÉ <b>D.1.8.</b>