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  T E X T O V Á    Č Á S T 

 JÍZDÁRNA TACHOV
SVĚTCE 
INTERIÉR

1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE:

NÁZEV AKCE:      JÍZDÁRNA TACHOV – SVĚTCE
                             INTERIÉR 

            
PAMÁTKA:          Národní kulturní památka, rejstříkové číslo 361
                                Světce – Tachov č.p.7 , objekt na parcele č. 3525,
                              v obci Tachov část Světce, katastrální území Tachov

 Č.rejst.  Kód Typ chráněného území Okres Název  Od roku 

361 NP Národní kulturní památky Tachov Jízdárna ve Světcích (Tachov) 2010

Typ: NP : Národní kulturní památky

Název: Jízdárna ve Světcích (Tachov)

Okres: Tachov   Od roku: 2010   Do roku:  

Charakteristika: Nařízení vlády č.50/2010 Sb.: Budova jízdárny na pozemku vymezeném prostorovými 
identifikačními znaky. 

Rozhodnutí 
Id.č. Název rozhodnutí Rok Obsah

2010050 Nařízení vlády č. 50/2010 Sb. ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky o změně nařízení vlády č. 
51/2010 Sb. č. 147/2010 o prohlášení a zrušení Koněspřežní železnice České 
Budějovice - Linec.

2010  

Památky na území 

Číslo rejstříku
u
z

Název
okresu

Sídelní útva
r

Část obc
e

čp
.

Památk
a

Ulice,nám./umístěn
í

č.or
.

H
Z

R

44351 / 4-4528 P Tachov Světce Světce  jízdárna   Č  

MÍSTO STAVBY:   Světce, obec  Tachov 560715
Katastrální území : Tachov 764914
Parcelní čísla pozemků :     p.č.3525

VLASTNÍK: Město Tachov
Hornická 1695

                           347 01 Tachov

INVESTOR: Město Tachov
Hornická 1695

                347 01 Tachov
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AUTOR: ING. ARCH. JAN SOUKUP (AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 
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ING. ANTONÍN ŠVEHLA (AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V 
OBORU POZEMNÍ STAVBY. JE VEDEN V SEZNAMU 
AUTORIZOVANÝCH OSOB VEDENÉM ČKAIT POD ČÍSLEM 
0201367)

PROJEKTANTI:  ING. ARCH. BARBORA DUPALOVÁ

DATUM:              ČERVENEC 2018

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2018080

a/Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu, SHP u staveb, která
je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně : 

Základem stavby je rovnoběžník, k němuž jsou přistavěny na čtyřech hlavních
rozích  předstupující  zvenčí  jednopodlažní  šestiboké  rondely.  Na  obou  podélných
stranách jsou dále dvě  půlkruhové zaklenuté třípodlažní stáje – konírny. 

K  severnímu  průčelí  je  přistavěno  schodiště  uvnitř  eliptického  půdorysu,
předstupující před severní stranu. 
   Uvnitř budovy jsou podél vlastní jízdárny jak v přízemí, tak i v patře vysoké
okružní chodby. Z horních chodeb – empor  je otevřený pohled do  jízdárny.

 Přízemí je osvětlováno vysokými obloukovými okny.
   Jízdárna  je  krytá  neckovou  klenbou  a  nad  hlavním  zastřešením  vyčnívá
zasklená lucerna. 

Multifunkční  objekt  uvažuje  s  možností  variabilního  využívání  sálu  pro
veřejnost.  Charakter  sálu  bude  jednoznačně  upraven  pro  společensko  –  kulturní
akce a bude doplněn o mobilní podium pro účinkující a sál pro veřejnost.

Ostatní prostory budou zachovány v celém rozsahu pouze dojde ke členění
prostorů a vložení dvou nových výtahů.

Všechny provozy, které jsou určeny veřejnosti, budou  propojitelné a to i díky
nově vzniklých  prostorám v 1.podzemním podlažím.

V objektu probíhají práce vycházející z programu záchrany architektonického
dědictví – statické zajištění s navazujícími pracemi.    



A.01 TEXTOVÁ ČÁST                                                                        ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Práce začaly staticko zajišťovacími pracemi budovy v roce 2000, instalováním
podpůrných zajišťovacích konstrukcí, dozdíváním a přezdíváním  již zřícených zdí a
konstrukcí.
 Navazující  částí  bylo  nové  zastřešení  celé  budovy  titanzinkovým  plechem
včetně odvodňovacího systému – okapů, svodů a veškerých doplňků.  

V další etapě byla provedena sanace zdiva infúzními clonami a opravy soklů
(kamenných,  zděných,  původních  struskových).   Navazovalo  doplnění  fasády
vnějších  výplní  okenních  a  dveřních  otvorů  dřevěnými  okny,  vraty  a  drátěnými
mřížemi  a  konečná  oprava  fasád  s  konečnou  štukovou  výzdobou  a  barevnou
výmalbou .

Uvnitř  objektu  byly  provedeny  vápenné  štukové  omítky  V  celém  rozsahu,
místy bez konečných úprav výmalby a nátěrů. V prostoru jízdárny byla  provedena
restaurátorská výmalba a s restaurovaným dřevěným obkladem, na  severní části do
výše  1800mm  nad  podlahu.  A  dále  jsou  restaurování  prostory  2.n.p  západních
prostor nad stájemi a knížecí lóže s nástupním prostorem na severní schodiště.

Byla  provedena  oprava  celého  severního  schodiště  -  kamenné  stupně  do
1.p.p. a dřevěné stupně do 2.n.p. do místnosti hlavní lože.

V 1.n.p. byly provedeny cihelné dlažby. Dále provizorní dřevěná podlaha sálu
jízdárny. 

Do rondelů byly v další etapě osazeny dřevěné prosklené dělicí vstupní stěny,
s osazením kamenných a dřevěných prahů. 

Schodiště  v  obou  stávajících  konírnách  jsou  původní  dřevěné  s
dřevěnou konstrukcí opravené v předchozích etapách.

Kamenným novým ramenem bylo nově propojeno západní schodiště a důlním
způsobem byly  vytvořeny  nové prostory  1.p.p pod  západní stájí  – konírnou.  Bylo
vytvořeno  nové  sociální  zařízení  s  technickými  místnostmi  a  nové  propojení  do
původní hnojné chodby a tím nový východ – únik i ze sálu  jízdárny.

Nově byla provedena oprava lucerny s osazením původních vzorových sítí a
okenních výplní dle původního členění.

V prostoru krovu byly v předchozí stavebních úpravách vloženy požárně dělící
konstrukce pro oddělení schodiště s osazením požárních dveří. 
Prostory 3.n.p. byly stavebně upraveny – nově omítnuty a osazena dřevěná podlaha
a uzavřeny byly novými replikami dveří s požární odolností. 

Všechny  výplně  oken  byly  opraveny  případně  zdvojeny  v  předchozí  etapě
stavebních úprav. 

Všechny vnitřní a vnější dveře jsou provedeny v předchozí etapě stavebních
úprav.

Konstrukce  krovu  je  po  kontrole  při  provádění  nové  plechové  krytiny  bez
viditelných poruch. 

Stropní  konstrukce  jsou v  1.p.p.  zaklenuté  klenbami  valenými  a  pruskou  v
kovárně a novým dřevěným trámovým stropem ve východní  rondelu v původním
bytě kováře – bez závad opraveny v předchozí etapě stavebních úprav.

V  předchozích  etapách  byla  provedena  jednoduchá  elektroinstalace  pro
osvětlení prostorů a nouzové osvětlení 1.n.p.. Celý objekt je napojen a EZS . 
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V předchozích etapách byl proveden hromosvod a venkovní vedení dešťové
kanalizace. 

Při  provádění  nového  sociální  zařízení  byla  osazena  nová  přečerpávací
stanice kanalizace a objekt byl napojen na vodovodní řád.

Před vstupem do objektu byla v rámci minulých etap provedena z žulových
kostek kamenná dlažba s odvodňovacím pásem podél komunikace a okolo objektu
byl  proveden okapový chodníček ze žulových kostek.  Před vstupy  a vjezdy byly
osazeny velkoplošné kamenné desky . 

Všechny  stávající  konstrukce  byly  staticky  posouzeny  již  v  předchozích
etapách PD. 

Řešené prostory  budou dle potřeb  stavebně opraveny.  Ve všech  řešených
vnitřních prostorech objektu bude provedena nová elektroinstalace, kvalitní osvětlení
s  novými osvětlovacími  tělesy,  elektrické  zabezpečení s  kamerovým systémem a
ozvučením.

Práce musí probíhat v souladu s požadavky zástupců PP - u vybraných prací
restaurátorským  přístupem,  všechny  prvky  určené  k  restaurování  budou
restaurovány postupem daným restaurátorským záměrem. 

Jelikož  se  jedná  o  stávající  památkově  chráněný  objekt,  budou  stavební  i
interiérové úpravy prováděny s ohledem na historicky dochované konstrukce a prvky.
Veškeré navržené stavební i interiérové úpravy směřují k celkové ochraně objektu
pro  prodloužení  a  zachování  jeho  architektonické  hodnoty  a  autentičnosti  a
nepřinesou  poškození  kulturních,  estetických,  historických,  památkových,  ani
dokumentačních hodnot objektu.
 
b/ Urbanistické a architektonické řešení stavby a technické řešení:

Objekt bývalé jízdárny byl postaven v novorenesančním stylu.
Osada  Světce  vznikla  roku  1639   jako  poutní  místo  tehdejšího  majitele

tachovského  panství.  Jádro  tvořil  raně  barokní  kostel  14.  sv.  pomocníků  s
paulánským  klášterem.  Roku  1787  byl  klášter  s  kostelem  zrušen  a  prodán  pro
ubytovací a hospodářské účely tachovského panství v držení rodiny Windischgrätzů. 

Základní změnu ve vzhledu i využití celého areálu vyvolal kníže Alfréd I. von
Windischgätz. Není písemně dochováno proč se téměř sedmdesátiletý kníže rozhodl
pro přestavbu kostela na romantický historizující zámek. 
   Stavební vývoj bývalé jízdárny se uskutečnil v letech 1858 – 60 jak uvádějí
prameny  dle  projektu  chebského  stavitele  Haberzettla.  Původní  plánová
dokumentace se nedochovala. Hrubá stavba Jízdárny proběhla v letech 1858-9. V
rámci  výstavby byly zbořeny také dva soukromé domky, které  zabíraly  staveniště
nebo  jeho nejbližší sousedství. Když stavebník Alfréd I. kníže Windischgrätz zemřel (
21.3.1862),  byla  jízdárna  jediným  dokončeným  objektem  z  celého  stavebního
souboru. Jeho syn poté nechal spolu s dalšími dědici a věřiteli stavbu jako nadměrně
nákladnou zastavit.

.
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   Roku 1945 byl majetek rodu Windischgrätzů konfiskován a jízdárna ztratila i
své  poslání,  sloužila  jako  příležitostný  skladovací  prostor,  v  padesátých  letech  ji
užíval vojenský pohraniční útvar a její údržba poklesla na minimum.

Po roce 2000 byly zahájeny záchranné práce pro zachování a zrehabilitování
této  nemovité  kulturní  památky  v  rámci  programu  záchrany  architektonického
dědictví.

Celý vnější obvodový plášť včetně všech výplní oken, dveří a mříží byl staticky
zajištěn a stavebně upraven v předchozí etapě stavebních úprav . 

Vnější  omítky  a  štukové  prvky  fasád  byly  provedeny  v  předchozí  etapě
stavebních úprav včetně monochromního nátěru v zelenkavé barvě. 
Fasády jsou provedeny v předchozí etapě.

Celý  objekt  je  symetrický  v  obou  směrech,  podzemní  patro  je  díky
svahovitému  terénu  vlastně  podlažím  nad  úrovní  terénu,  přístupné  bezbariérově
(vyjma 2 vstupů ze severní strany).

V  této  projektové  dokumentaci  budou  řešeny  vnitřní  prostory  pro  oživení
stávajícího objektu a naplnění obsahu pro celoroční využití.

1.podzemní podlaží

Objekt  jízdárny  není  zcela  podsklepen.  Doposud  byl  podsklepen  pouze od
prostor přístupných z terénu tedy přibližně od středových os obou koníren, kde byly
vstupy do samostatných prostor hnojných chodeb. Dalšími vstupy – vjezdy z terénu
byly  oboustranná  vrata  do  průjezdné  kočárové  chodby.  Ta  byla  propojena
oboustranně chodbou do prostor podél severní strany, které sloužily na východě jako
byt kováře a na západě jako prostory kovárny. Místnosti 1.podzemního podlaží jsou
do 1.n.p. přístupné přes severní schodiště a rovněž  schodištěm u sociálního zázemí
na západní straně objektu.

Stávající prostory 1.p.p bude sloužit  jako expozice kovářství s expozicí bytu
kováře jako část návštěvnického okruhu původního využití.

V předchozí etapě bylo provedeno propojení prostor chodeb 1.p.p na západní
straně až po celý prostor segmentové stáje a propojení schodišťovým ramenem do
1.n.p. 

Prostory pod segmentovým prostorem západní stáje byly vytvořeny vytěžením
zeminy a dnes slouží jako sociální zařízení s veškerým vybavením.   

Ve východních části v segmentovém prostoru pod východní stájí budou v nově
vzniklých výsečích pod stájemi rozdělenými na dvě části stávající bývalou hnojnou
chodbou, umístěny nové technické prostory: místnost pro vytápění vzduchotechniky
a v druhé části - přístupné z původní hnojné chodby - vzniknou pomocné skladovací
prostory  pro  sál  v  1.n.p.  Prostory  1.p.p  budou  s  ostatními  podlažími   propojené
výtahem.

Stávající prostory budou zachovány včetně všech prvků a budou sloužit jako
expoziční místnosti.



A.01 TEXTOVÁ ČÁST                                                                        ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

 1. nadzemní podlaží

Hlavním vstupem situovaným k severovýchodu se dostaneme přes vstupní
část okružní chodby do monumentálního sálu původní jízdárny, vysokého prostoru
přes všechna podlaží zakončeného střešním světlíkem – lucernou. Sál je obepnut
okružní chodbou se čtyřmi vchody do sálu, vždy v osách stěn. Proti vchodu na druhé
straně budovy je v ose severní schodiště. V každém rohu okružní chodby je nárožní
rondel – v 1.n.p. je umístěna na straně u vchodu místnost stálé expozice jízdárny a
zázemí pro návštěvníky a na vzdálenější straně – severní je umístěna místnost šatny
a expozice. Místnosti jsou uzavřeny prosklenými stěnami. 

Na  jižní  a  severní  straně  sálu  jsou  mezi  sálem a  chodbou  umístěny  čtyři
místnosti – lóže.  U vchodu bude nově východní lóže rozšířena dřevěnou konstrukcí
na prostor nové pokladny. Po delších stranách okružní chodby v ose jízdárny jsou
umístěny půlkruhové zaklenuté přístavby bývalé západní a východní stáje - konírny.

 

 2.nadzemní podlaží 

Tvoří pouze samostatné části nad bývalými  půlkruhovými stájemi, přístupné
přes samostatná schodiště po obou stranách (východní a západní) přes empory –
chodby propojené okenními otvory – průhledem do sálu jízdárny.
Severním schodištěm se dostaneme do 2.n.p.  do bývalé hlavní knížecí lože.

Místnosti ve 2. nadzemním podlaží půlkruhové části byly prostory soukromé
sloužící  jako  byt  správce.  Místnosti  jsou  stávajícím  stavem  odděleny  od  chodby
oboustranně dvojitými dveřmi – s předsazenou konstrukcí  a i  okna jsou dvojitá –
špaletová. Podlahy jsou dřevěné. 

Prostory západní části  byly provedeny v předchozí  etapě stavebních úprav
včetně původní výmalby s rozdělením zděnými příčkami na čtyři prostory. 

3.nadzemní podlaží

jsou  samostatné  půlkruhové  místnosti  –  půdní  prostory,  přístupné  dveřmi
půlkruhovými schodišti. Stavebně byly provedeny v předchozí etapě včetně omítek a
dřevěných podlah.

Nutné je zachování všech historických konstrukcí a detailů.

c/  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu :

Technická infrastruktura:
Úpravy  interiéru  plně  využívají  navržený  stav  technické  infrastruktury  a  žádným
opatřením tento stav nemění. 
Dopravní infrastruktura:
Nemění se - zůstává stávající .

d/  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací:
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Při návrhu byly uplatněny obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, v platném znění, která stanoví 
základní požadavky na stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti
obecných stavebních úřadů a orgánů obcí. 

Stávající stav dle původního návrhu využití jízdárny pro přístup  na koních byl 
bezbariérový. 

I další vstupy a vjezdy do 1.pp jsou díky svahovitému terénu přístupné bezbariérově 
ze všech stran (vyjma dveří na severní straně). Díky novému dispozičnímu návrhu je 
umožněn snadný pohyb díky lepší propojitelnosti i v objektu. Rovněž díky výtahům je
umožněn přístup do všech podlaží i osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace.

e/ Průzkumy a mapové podklady :

-Zadání investora 

- katastrální mapa

- zaměření původního stavu (Katedra teorie a vývoje architektury)– 1978-1979

- digitalizace podkladů – Atelier Soukup s.r.o. 2007

- dílčí prováděcí projekty havarijního zajištění a  provedené Ateliérem Soukup s.r.o 

  a Arista Global spol s.r.o. Plzeň 2000-2007

- inventarizace uměleckých a umělecko – řemeslných předmětů – Památkový ateliér 

   Palackého náměstí 6, Plzeň  - 2001

- stavebně historický průzkum – SURPMO 1980

- geodetické zaměření – polohopis a výškopis 1: 200 -  2007

- fotodokumentace původní, historická a současná 

- zaměření přímo na stavbě

- dispoziční Studie -  Ateliér Soukup  říjen 2006

- projednání dispozičního a technického řešení za účasti investora  

- projekt  na celý objekt – Stavební úpravy – vypracované Ateliérem Soukup      

  s.r.o.Plzeň    08/2007.

- Realizační projekt Stavební úpravy – Světce jízdárna I.etapa vypracované 

  Ateliérem Soukup s.r.o.– 02/2010

- Projekt – skutečného provedení  04/2012

 - Realizační projekt Stavební úpravy – Světce jízdárna II.etapa vypracované 

  Ateliérem Soukup s.r.o.– 11/2013
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- Dílčí projekty – zadávací dokumentace PZAD 2013, 2014, 2015

- Restaurátorská zpráva – ak. mal Jaroslav Šindelář – 1/2015

- Doměření Atelier SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Plzeň

- Konsultace s pracovníky NPÚ a zástupci PP

- Prohlídka stavby jednotlivými specialisty

- Koordinační schůzky se specialisty a investorem – zápisy z jednání

2. ŘEŠENÍ INTERIÉROVÝCH ÚPRAV: 

Soudobá expozice respektuje a doplňuje historický odkaz stavby.
- Návštěvník musí jasně rozeznat, co je nový vložený prvek, co je k objektu přidáno a
co má představovat rekonstrukci původního vybavení objektu. Vložená struktura 
expozice je navržena v soudobých materiálech, repliky původního vybavení objektu 
jsou navrženy z autentických materiálů té doby. 

Střídmost.
- Návrh je formován snahou o maximální střídmost a použití jednoduchých forem. 
Expozice je doplňkem objektů. Důraz je kladen na kvalitu použitých materiálů a na 
kvalitu detailu jednotlivých částí.

1.PP
M.č. 0.11 – expozice – kovárna

Je doloženo, že zde skutečně kovárna byla. Lze předpokládat, že sloužila 
především pro podkovářskou činnost avšak jistě také pro drobné kovářské práce -  
opravy povozů, saní apod.

Je zde instalováno vybavení dochované reálné kovárny – výheň s umělým 
ohněm, zavěšený  měch, kovadliny,  na zdech kovářské nářadí, výrobky. Při vstupu 
do rondelu (v chodbě 0.13) krátký text ke kovářství s odkazem na skutečnost, že v 
tomto prostoru kovárna byla.

M.č. 0.12 – expozice – podkovářství
Podkovářství jako obor oddělený již ve středověku od kovářství. Je zde 

vytvoření autentického prostředí kování koně v té době. V prostoru je umístěna 
socha koně v reálné velikosti, v poměru 1:1, se zvednutou jednou přední nohou, 
včetně maket podkov s úkolem - vyber podkovu, kterou lze tohoto koně okovat. Dále 
je zde navržena podkovářská kovadlina, podkovářská stolička, nářadí sloužící 
k podkování.

 Při vstupu do výklenku se nachází (v chodbě 0.13) popis a obrázky kování 
koně včetně fotografií. Nástroje, které se k této činnosti používaly, zmínka o kování 
jiných hospodářských zvířat a ukázky různých tipů podkov – fotografie.
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M.č. 0.15 – expozice – hamry na Tachovsku
Expozice na téma hamry na Tachovsku, v této části expozice je navržen 

podstavec s modelem konkrétního hamru z okolí Tachova – fungoval zde tzv. 
Waffenhamr neboli nářaďový hamr. Návštěvníci mají možnost si zde vyrobit ze samo
tvrdnoucí hmoty podkovičku s upomínkovým nápisem, k tomuto účelu zde slouží stůl 
s lavicí, židlemi a nářadím na výrobu.

Při vstupu do výklenku se nachází stručný popis výrobní operace + 
vyobrazení, archivní materiály konkrétních hamrů v okolí, kde v okolí Tachova hamry 
byly. 

 
M.č. 0.16 – expozice – vysoká pec v Lučině

Expozice na téma: vysoká pec v Lučině = Sorghofu – v této části expozice je 
navržen podstavec s modelem a panel s popisem výrobní operace, textem, 
archivními materiály – plány, fotky. 

Při vstupu do výklenku se nachází (v chodbě 0.17) popis a obrázky vysokých 
pecí a jejich využití.

M.č. 0.18, 0.19 – expozice – byt kováře
Je doloženo, že zde skutečně byt kováře byl. Byt je navržen s vybavením 

lidového standardu – dřevěný stůl, židle, lavice, truhla jako úložný prostor, komody, 
postele, šicí stroj, kamna na topení a  pec na vaření. Na zdech kříž, svaté obrázky. 

Vše řešeno autenticky k dané době a vybavení.
Při vstupu do rondelu (v chodbě 0.17)  se nachází popis a obrázky lidového 

nábytku.

1.NP

M.č. 1.04 – Pokladna
Tato lóže bude rozšířena dřevěnou konstrukcí na prostor nové pokladny, kde

bude vytvořen prostor pro prodej vstupenek. Je zde navržen stůl s židlí a vybavením
(tiskárna,  počítač,  kasa  včetně  prodejního  systému vstupenek).  Dále  je  místnost
pokladny doplněna policemi a uzavíratelnými skříňkami.
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3 TRUHLÁŘSKÉ PRVKY :

V rámci interiérového vybavení jsou navrženy atypické prvky (pulty, skříně a
panely).  Jednotlivé  specifikace  jsou  uvedeny  ve  vlastním  výkazu  prvků  a  pro
jednotlivé atypické prvky jsou zpracovány schématické výkresy viz PD.

Obecný  popis  souboru  nábytku  vybavení  expozic:  (přesný  popis  viz
specifikace prvků v     PD)!

Základní  konstrukce  panelů je  tvořena  nosnou  ocelovou  konstrukcí  (z  ocelových
profilů, kotvenou do podlahy a do zdi) a odnímatelnou částí vyrobenou z lakované
konstrukční  vodovzdorné  desky  na  bázi  dřeva  a  ztužujících  konstrukčních  prvků,
upevněné k pevné části na háky. Před finální úpravou bude povrch včetně veškerých
spojů tmelen a broušen. Tělo panelu v expozici bylinkářství bude opatřeno 3 nástřiky
v polo matné barvě, dle výběru architekta, předpoklad barva šedá/bílá. 
V     expozici stáje, kovářství: Ocelové kce. a děrovaný plech (kulaté děrování) budou
opatřeny práškovou barvou šedou, předpoklad antracitově šedá.
V     expozici  kovářství je panel  doplněn osvětlovacím tělesem umístěném v ocelové
konstrukci. Rám z ocelových profilů, kotven do nosné části panelu, vrchní díl krytý
děrovaným plechem (kulaté  děrování).  V konstrukci  drážka pro vedení kabelu  od
osvětlovacího tělesa ke zdroji el. energie.

Vybavení pokladny: je navrženo z dýhované MDF desky, dýha mahagon tl. 5mm,
vnější  hrana  -  masivní  nákližek,  vnější  hrany  zaobleny  (poloměr  i  dýha  budou
dohodnuty v rámci projednání výrobní dokumentace), sjednoceno mořením + transp.
lak matný odolný vůči mech. poškození. Barevnost bude zkoordinována s ostatními
prvky a celkovou výmalbou místností dle historické dokumentace a restaurátorských
průzkumů.
Ocelové kce. a děrovaný plech (kulaté děrování) budou opatřeny práškovou barvou,
předpoklad antracitově šedá

Vitrína:
Provedení: prachotěsné
Materiál:  Čiré  bezpečnostní  sklo  conex  44.1  celkové  tl.8  mm, hrany  broušené  a
leštěné, lepené UV lepidlem. 
Dno vitríny: MDF tl.40mm s povrchovou úpravou- polyuretanový lak
Zamykání vitríny:  1x bezpečnostní zámek  umístěný v přední části.
Osvětlení: Led diody v eloxovaném hliníkovém profilu, stmívatelné, umístěné nahoře
po  celém obvodu  vitríny  vč.  elektroinstalace,  trafa,  připojení  do  zásuvky  230V a
vypínače vč. připojení ukončeného vidlicí 230V vyvedeného ve spodní části vitríny. 
Záruka na  vitrínu: 60 měsíců
Výška skleněné části vitríny cca 600mm.
Celkový design bude odsouhlasen autorem návrhu interiéru před realizací prvku.
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4. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Materiál: MAHAGON, JASAN, DUB, SMRK 
Konstrukční materiál: masív, dýhová MDF deska
Výplňový materiál: dřevovláknitá deska

Smrk  masív  –  hustý  bez  vad,  stejnoměrný,  kvalitně
lepený, broušený 
Jakost řeziva tř. A –dle ČSN 491011, 491012, 480005,

   491010, 491109
Nutná koordinace technických profesí ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé rozvody –
nutno vyhledat kabely pod omítkou – viz. stavební část.    

MATERIÁLY  A  ZAŘÍZENÍ  UVEDENÉ  V NÁVRHU  INTERIERU  JSOU  POUZE
SMĚRNÉ  DLE  NUTNÝCH  STANDARDŮ  A  JE  MOŽNÉ  JE  ZAMĚNIT  PŘI
ZACHOVÁNÍ  SHODNÝCH  PARAMETRŮ  A  FUNKCE  DOLOŽENÝCH
TECHNICKÝMI  LISTY!  NENÍ  TÍM  DODAVATELI  STANOVENA  POVINNOST
POUŽÍT  KONKRÉTNĚ  UVEDENÝ  TYP  VÝROBKU,  MŮŽE  BÝT  POUŽITO
VÝROBKŮ  JINÝCH  A  STEJNÝCH  NEBO  O  LEPŠÍCH  PARAMETRECH  A
STANDARDECH. VÝROBEK MUSÍ BÝT DOLOŽEN PROHLÁŠENÍM O DODRŽENÍ
PARAMETRŮ A STANDARDŮ UVEDENÝCH V PROJEKTU. 

MATERIÁLOVÉ  SOUBORY,  ZAŘÍZENÍ  A  SESTAVY  BUDOU  VŽDY  DODÁNY
ZKOMPLETOVANÉ  VČ.VEŠKERÉHO  DOPLŃKOVÉHO  A  POMOCNÉHO
VYBAVENÍ  TAK,  ABY  BYLY  VŽDY  BEZ  ZÁVAD  PLNĚ  PROVOZUSCHOPNÉ.
PŘEDMĚTEM  DODÁVKY  VČ.MONTÁŽE  JE  TEDY  VEŠKERÉ  VYBAVENÍ
VČ.MONTÁŽNÍHO  A  POMOCNÉHO  MATERIÁLU,  KONEČNÉ  POVRCHOVÉ
ÚPRAVY.  DODAVATEL  PŘEDÁ  INVESTOROVI  PROTOKOL  O  VŠECH
ZKOUŠKÁCH, REVIZÍCH, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ JEDNOTLIVÝCH POUŽITÝCH
VÝROBKŮ A PROVOZNÍ MANUÁL V ČESKÉM JAZYCE VČ.ÚDRŽBY.

-  POZOR!  –  základní  rozměry  nutno  přeměřit  přímo  na  stavbě,  dle  původního
skutečného stavu. Všechny kóty je nutno upřesnit přeměřením na místě, zvláště po
odhalení podružných konstrukcí – výškové zaměření paty klenby a záklenků oken.
-Práce budou prováděny odbornými firmami, dodavatelé budou dodržovat všechny
technologické postupy a předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
-Stavbu je třeba zajistit proti vniknutí nepovolaných osob.
-Všechny nejasnosti a změny oproti PD zjištěné během realizace je nutné  
neprodleně konzultovat s projektantem. 
- Nedílnou součástí výkazu výměr je také výkresová část!
- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek a jsou dodávána včetně 
veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu. 
- Veškeré navržené konstrukce a zařízení musí být schopny odolávat bez tvarových 
a funkčních změn zvýšené vlhkosti prostředí a to bez závislosti na limitní teplotě. 
Místnosti budou doplněny o teploměr a vlhkoměr pro kontrolu a pravidelné měření 
mikroklimatického prostředí. Výsledky měření budou vyhodnoceny a mikroklimatické 
prostředí bude případně upraveno mobilním zvlhčovačem či el. mobilními topným 
zařízením.
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- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude 
závazným podkladem pro vypracování 4. stupně dílenské dokumentace, která bude 
následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. Výroba bude zahájena 
až po jejím odsouhlasení! Dodavatel zpracuje před realizací interiéru dílenskou 
dokumentaci všech atypických prvků vč. kotvení a spojů. Materiály budou 
vzorkovány. 
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.
-Barevnost jednotlivých prvků bude zkoordinována s ostatními prvky a 
celkovou výmalbou místností dle historické dokumentace a restaurátorských 
průzkumů.
- Barevnost prvků je stanovená v PD předpokladem a bude na základě dodavatelem 
předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem. Vzorky budou 
předloženy v dostatečném časovém předstihu, aby řešení případných připomínek 
neohrozilo termín dodání díla.
- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže 
jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.
- Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!
- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.
- Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!

V Plzni, červenec 2018 Ing. arch. Barbora Dupalová

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Klatovská tř. 11
Plzeň


