

ROZSAH PRACÍ V RÁMCI 3.ETAPY VÝSTAVBY

DZ S OBOUSTRANNÝM POLEPEM (Z4d,e)

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.






UPOZORNĚNÍ :

Vozidlům vlastníků přilehlých nemovitostí zajistí vjezd zhotovitel stavby vhodným způsobem.

Po celou dobu prací bude zajištěn bezbariérový pohyb pěších.

Veškeré dotčené subjekty v území budou o termínech a harmonogramu prací informovány v dostatečném předstihu.

DIO pro realizaci přípojky uliční vpusti bude dohodnuto přímo na stavbě, po dohodě investora, dodavatele a DOSS.

 Nedvěď s.r.o. PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ				KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ	
VED.PROJEKTANT	VED.PROJEKTU  Ing. Václav LACYK	ODP.PROJEKTANT  Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT  Ing. Václav LACYK	RAZÍTKO  Nedvěď s.r.o. 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9 IČO 26388791, DIČ CZ26388791	
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC. ÚŘAD:	TACHOV		
OBJEDNATEL:		MĚSTO TACHOV			
TACHOV Chodník v ulici Na Stráni, p.p.č. 476/1, k.ú. Tachov D.2. SO 151 DIO				SOUBOR D.2.2_situace_DIO.dwg DATUM 09/2020 STUPEŇ PDPS ZMĚNA Č. MĚŘÍTKO 1 : 500	
SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ETAPA 3				PŘÍLOHA / PARÉ D.2.4.	