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D1.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 Údaje o stavbě 

NÁZEV STAVBY: Chodník pro pěší Tachov – Malý Rapotín  
ČÁST STAVBY:  SO 310 – Přeložka kanalizace 
Předmět dokumentace: projektová dokumentace pro provedení stavby 
 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Město TACHOV, Hornická 1695, 347 01 Tachov  
IČ: 00260231, DIČ CZ00260231  
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz 

 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant: Libor Boula  
autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, č. osvědčení 0201328  
Boula IPK s.r.o inženýrská projektová kancelář 

  IČO: 280 354 61,  
Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 

Zpracovatel vodohospodářské části: 
Ing. Zdeněk Bláha 

    Chotíkov 74, 330 17 Chotíkov 
        IČ 113 75 701 

ČKAIT: 0201652 
 

2. VYTÝČENÍ  

Vytýčení přeložky tlakové kanalizace bude provedeno pomocí vytyčovacích bodů 
v souřadnicovém systému JTSK. Vytýčení přeložky závisí na skutečném umístění podzemních 
inženýrských sítí, především stávajícího tlakového potrubí.  Při zahájení prací budou všechny 
stávající podzemní sítě vytýčené a podle výsledku bude případně upravena nebo potvrzena na-
vrhovaná trasa přeložky kanalizace. 
 

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Stávající tlaková kanalizace PEd75 je vedená pod terénem, ve střední hloubce cca 1,50 m. 
Kříží místní terénní prohlubeň. Napříč terénní prohlubně je navržený násyp pro výstavbu chod-
níku pro pěší Tachov – Malý Rapotín. Násyp bude vysoký až 2,70 m. Aby nebylo tlakové potru-
bí přesypané a nezvětšilo se neúměrně krytí potrubí, bude přeložené kanalizační potrubí 
v místě křížení terénní prohlubně v délce 28,50 m. Bude tak zachované krytí potrubí, jak poža-
duje provozovatel kanalizace.  

Trasa přeložky je navržená v ose chodníku pro pěší. 
 

SKLONOVÉ POMĚRY, HLOUBKA ULOŽENÍ 

Přeložka tlakové kanalizace je navržená v jednotném sklonu 84,2 ‰, hloubka výkopu 1,23 
–1,35 m.  Hloubka je počítaná od pláně násypu pro výstavbu chodníku. Výškové uložení je da-
né stávajícím kanalizačním potrubím, které bude překládané. Projektant vychází z předpokladu, 
že stávající potrubí je uložené v hloubce 1,30 m. 
 

MATERIÁL, POTRUBÍ 

Kanalizační tlakové potrubí délky 28,50 m je navržené z potrubí HDPE PE100 DN 65/SDR 

17 (75,0 x 4,5 mm).  
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ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Kanalizační tlakové potrubí bude uloženo na pískové lože tl. 0,10 m. Na potrubí bude při-
pevněný identifikační vodič, jeho konce budou napojené na stávající vodič potrubí kanalizace. 
Potrubí bude dále obsypáno pískem do výšky 0,30 m nad vrchol potrubí. Na vrchní části obsypu 
bude položena plastová výstražná fólie šířky 300 mm pro kanalizaci. Ostatní zbytek výkopu bu-
de zasypán nesoudržným nenamrzavým zhutněným materiálem. Bude hutněný po vrstvách 
mocných cca 0,15 m tak, aby byl dosažen stupeň zhutnění 95 % PCS, resp. 100 % v aktivní 
zóně komunikace. Zasypávání se provádí přihrnováním v celé délce vedení trub. Přímé zasy-
pávání z vozu je nepřípustné. Obzvláštní péči je nutné věnovat zasypávání ve spodní polovině 
roury. Doporučuje se, aby příslušný materiál byl zahrnut pod rouru pomocí prkna nebo latě, či 
jiného vhodného tupého předmětu. V aktivní zóně komunikace bude zásypová zemina zhutně-
na na hodnotu 100 % PS. Na pláni komunikace pro pěší je nutná min. únosnost 30 MPa.  
 

OBJEKTY NA TRASÁCH, ARMATURY 

Směrové lomy trasy přeložky tlakové kanalizace budou provedené obloukem průběžného po-
trubí, minimální poloměr oblouku potrubí d75 je 1,50 m.  
Napojení nového potrubí na stávající potrubí HDPE 75x4,5 mm bude provedené pomocí elek-
trospojky SDR 11, PE100 d75 – 2 ks. Jiné tvarovky se nepředpokládají. 
 

ZEMNÍ PRÁCE 

Trasa překládaného kanalizačního tlakového potrubí bude vedená v násypu pro chodník 
pro pěší. Výkop bude provedený z pláně chodníku. 

Výkop pro kanalizační potrubí bude prováděn pažený. Šířka rýhy pro kanalizaci bude 0,80 
m včetně příložného pažení. Zásyp rýhy kanalizačního potrubí je popsán v předchozím textu 
zprávy. Projektant předpokládá zatřídění zemin do 3. tř. z 25 % + do 4. tř. z 50 % + do 5. tř. z 25 
% dle třídy těžitelnosti. 
 

4. DOPORUČENÍ, ZÁVĚR 

Tato dokumentace je vypracovaná v úrovni projektu pro provedení stavby. Vybraný zhotovi-
tel si zajistí v potřebném rozsahu dopracování dílenské projektové dokumentace pro svoji vý-
robní potřebu. Upravenou nebo doplněnou projektovou dokumentaci předem projedná 
s investorem a budoucím provozovatelem.  

 

Veškeré stavební úpravy budou prováděny v úzké koordinaci s jednotlivými profesemi 
vnitřních instalací a technologiemi s ohledem na uložení jednotlivých instalací a chrániček pro 
ně. Před uzavřením příslušných částí konstrukcí, před provedením finálních povrchů budou dle 
příslušných částí dokumentace provedeny rozvody jednotlivých instalací a technologií. 

Zvláště pak projektant upozorňuje na odborné provedení především všech konstrukcí s po-
žadovanou požární odolností. Na veškeré materiály a provedené práce je nutné při kolaudaci 
předložit platný atest.  

Jednotlivé detaily budou řešeny dle typových podkladů dodavatelů materiálů za dodržení 
požadovaných technologických postupů.  

 

Zvláště upozorňujeme na požadavky statického výpočtu a nutnost dodržení veškerých 
hodnot v něm uvedených. Před vlastní realizací je nutné ověřit veškeré parametry stávajících 
konstrukcí (zdivo, stropy i základy). Veškerá zjištění je nutné zohlednit v realizační dokumenta-
ci.  

Navrhované stavební práce na opravě úpravny vody a souvisejících prací vycházejí 
z předpokladu dobrého stavu podkladních vrstev a stávajících nosných konstrukcí vlastního ob-
jektu areálu skládky, které nejsou v současné době vizuálně zjistitelné. Po odstranění povrcho-
vých vrstev a zjištění skutečného stavu zakrytých konstrukcí se budou na místě řešit odchylky 
od původních předpokladů!! 

 

Veškeré práce je nutné provádět dle projektové dokumentace a za dodržení předpisů BOZ 
a zák.309/2006, částka 96, nařízením vlády 591/2006, částka 188. Z hlediska bezpečnosti musí 
prováděcí firma stanovit činnosti, které není možné provádět za zhoršených povětrnostních 
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podmínek. Dále je nutné stanovit způsob jištění pracovníků a materiálu proti pádu (neponechat 
volně uložený obalový materiál, nářadí, atd.). 

Materiály použité při realizaci objektu mohou být pouze atestované výrobky a jejich montáž 
může být provedena jen firmou mající atest na montáž daného výrobku. 

Montáž a uchycení materiálů musí odpovídat jejich technickým vlastnostem a musí být pro-
vedeno dle technologického podkladu výrobce. 

Po celou dobu realizace bude prováděna kontrola stavebním dozorem, kde budou sledová-
ny správné postupy prací a kvalita provedení. Zejména je potřeba se zaměřit na řešení kritic-
kých detailů v místech, kde může dojít k úniku průsakových vod. Zakrytí dílčích úkonů může být 
provedeno až po odsouhlasení stavebního dozoru nebo zástupce investora. 

Práce budou prováděny dle harmonogramu zpracovaného dodavatelem a projednaného 
s investorem.  

Veškeré práce je nutné provádět odbornou firmou způsobilou provádět jednotlivé práce a 
dodržet technologické předpisy a postupy. Dále je nutné dodržet předpisy BOZ a vyhl. 
zák.309/2006, částka 96, nařízením vlády 591/2006, částka 188. 

Nedílnou součástí této technické zprávy je grafická část stavebně – technického řešení pro-
jektové dokumentace. 

Projektová dokumentace je navržena v souladu s ČSN a doporučenými souvisejícími před-
pisy. 

 

Veškeré dodávky materiálů a výrobků opatří dodavatelská firma a její subdodavatelé 
s atesty, případně certifikáty event. doklady o shodě, které platí v ČR. 

Všechny práce budou realizovány v souladu s projektovou dokumentací! 
 

 

 

 

 

 

Datum: 03/2024   Za zpracovatele:  Ing. Zdeněk Bláha  


